



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



**FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO**

**DATA:** 29/03/23

**PRÓPRIO:** Reforma da Unidade Básica de Saúde José A.  
**ENDEREÇO:** Rua Espírito Santo Nº 853  
**ORGÃO:** SESA

**TIPO DE OBRA/SERVIÇO:** REFORMA  
**MUNICÍPIO:** Ribeirão do Pinhal  
**PROTOCOLO:**

**Nº LEVANTº:** ORGANIZADO POR:  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: João Vitor Siqueira Santos  
ESCRITÓRIO REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA  
**CREA / CAU:** PR-152.855/D  
**ART / RRT Nº:** ART Nº 172021530  
**OBSERVAÇÃO:** ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA DETERMINAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO  
EM CASO DE DIVERGÊNCIA OBSERVAR O DISPOSTO NA CONDIÇÃO GERAL Nº 04, RES. Nº 032/2011

Custo total da obra: R\$ 0,00

BDI (%)= 28,35% R\$ 0,00

Valor total da obra com BDI : R\$ 0,00

Prazo de execução : 180 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 0,00%

MÃO-DE-OBRA =

Referencial utilizado:

SINAPI MARÇO DE 2019 COM DESONERAÇÃO

Data-base:

**Vigência: SEIL/PRED - MAIO DE 2019**

**Resolução Conjunta SEIL/PRED Nº 003/2019**

João Vitor Siqueira Santos  
Responsável Técnico  
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação  
Carimbo e Assinatura

Gerente  
Carimbo e Assinatura