
		Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal - Paraná Orçamento Discriminado - Reforma Rodoviária Localização: Major João Frutuoso de Mello Coelho Cronograma Físico Financeiro Contato: (43) 3551-8300				
1		Banheiros masc e femin				27.705,44
1.1	72215	demolição de parede	m³	5,20	44,73	232,60
1.2	85333	retirada de aparelhos sanitários	uni	24,00	20,43	490,32
1.3	87503	alvenaria de vedação	m²	52,20	58,49	3.053,18
1.4	87888	chapisco	m²	104,40	4,20	438,48
1.5	87527	emboço paulista	m²	104,40	22,60	2.359,44
1.6	88483	fundo selador acrílico	m²	78,32	2,48	194,23
1.7	88489	pintura pva acrílica	m²	78,32	7,40	579,57
1.8	85406	retirada de piso cerâmico	m²	90,00	15,00	1.350,00
1.9	73616	demolição de concreto simples	m³	0,80	150,00	120,00
1.10	93358	escavação manual de vala	m³	1,50	35,00	52,50
1.11	55835	reaterro de vala	m³	1,50	35,00	52,50
1.12	85374	remoção de dispositivos de aparelhos sanitários	uni	32,00	11,92	381,44
1.13	87620	regularização de piso	m²	90,00	25,66	2.309,40
1.14	87247	piso cerâmico	m²	94,20	32,58	3.069,04
1.15	87264	azulejo	m²	26,10	32,58	850,34
1.16	86889	bancada em granito 1,5x0,6m	m	4,00	433,60	1.734,40
1.17	86900	cuba de embutir em aço inox	uni	8,00	114,93	919,44
1.18	74125/001	espelho 4mm com moldura madeira	m²	1,05	384,51	403,74
1.19	72178	retirada de porta de madeira	m²	3,84	27,21	104,49
1.20	91338	instalação de porta de alumínio	m²	3,84	872,54	3.350,55
1.21	89495	ralo sifonado	uni	2,00	8,28	16,56
1.22	88486	pintura de laje	m²	23,80	9,95	236,81
1.23	93043	lâmpada led 10W fornecimento e instalação	uni	6,00	36,31	217,86
1.24	MERCADO	barra de apoio PNE em ferro galvanizado 11/2" l=80cm (bacia sanitária), incluso parafusos, fixação e pintura	uni	2,00	95,49	190,98
1.25	MERCADO	barra de apoio PNE em ferro galvanizado 11/2" l=104cm (bacia lavatório), incluso parafusos, fixação e pintura	uni	2,00	176,22	352,44
1.24	89353	registro de gaveta	uni	1,00	27,57	27,57
2		Calçada				3.184,76
2.1	73616	demolição de calçada (concreto simples)	m³	2,40	262,54	630,10
2.2	41721	compactação de terra	m²	24,00	2,71	65,04
2.3	92396	piso intertravado retangular 6cm	m²	24,00	62,04	1.488,96
2.4	94963	rampa de acessibilidade em concreto fck 15mpa	m³	0,60	280,10	168,06
2.5	92873	lançamento de concreto	m³	0,26	187,20	48,67
2.6	79460	pintura para rampa PNE	m²	6,00	42,19	253,14
3		Cobertura				55.612,82
3.1	72226	retirada de estrutura de madeira de cobertura	m²	368,09	12,17	4.479,66
3.2	72224	retirada de telha ondulada de fibrocimento	m²	368,09	10,73	3.949,61
3.3	85383	remoção de calhas e tubos de queda	m	84,00	3,57	299,88
3.4	92580	estrutura metálica	m²	368,09	38,45	14.153,06
3.5	92602	tesoura metálica para cobertura	uni	13,00	531,35	6.907,55
3.6	94216	cobertura fibrocimento ondulada	m²	368,09	33,60	12.367,82
3.7	94228	calhas desenvolvimento 50cm	m	48,00	52,80	2.534,40
3.8	91790	tubos de queda 100mm em pvc	m	36,00	45,89	1.652,04
4		Quiosque interno				151,63
4.1	85332	retirada de luminária elétrica	uni	3,00	5,81	17,43
4.2	93043	instalação de lâmpada de led 10W	uni	3,00	36,31	108,93
5		Pintura geral				20.560,69
5.1	88416	pintura parede externa	m²	174,69	11,30	1.974,00
5.2	88487	pintura parede interna	m²	282,30	8,78	2.478,59
5.3	73924/001	pintura estrutura metálica	m²	267,70	26,33	7.048,54
5.4	88488	pintura de teto	m²	343,44	12,90	4.430,38
5.5	74064/001	base anti-corrosiva para estrutura metálica	m²	60,00	20,04	1.202,40
6		Toldo até ponto de táxi				4.938,54
6.1	72110	estrutura metálica	m²	21,60	92,73	2.002,97
6.2	94216	cobertura telha metálica	m²	21,60	97,80	2.112,48
7		Revisões e Reparos				7.301,76
7.1	VB	Revisão Elétrica/Retirada de fiação e recolocação	uni	1,00	2.500,00	2.500,00
7.2	85332	retirada de aparelhos de iluminação		40,00	5,81	232,40
7.3	93043	Instalação de lâmpada em led 10W	uni	40,00	36,31	1.452,40
7.4	VB	Recuperação e troca de bancos de espera	uni	1,00	1.900,00	1.900,00
8		Cobertura ponto de táxi				814,44
8.1	94449	cobertura em telha ondulada fibra de vidro	m²	10,00	29,42	294,20
8.2	92580	trama metálica	m²	10,00	38,45	384,50
9		TOTAL				100.225,06
10		TOTAL C/ BDI (20%)				120.270,08
 Bruno Henrique de Oliveira Reghin Engº. Civil - Crea: PR-229992/D		Ribeirão do Pinhal, 30 de novembro de 2017				

