


MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR



PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2024

Processo Administrativo Nº 212/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR

Data de Publicação: 14/08/2024 15:03:55

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: SRV Val. Ref.: 1.741.754,09
Descrição: OBRAS CIVIS PÚBLICAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
ATEM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Obra	1.715.627,77
OCEANO CONSTRUÇOES LTDA	Obra	1.741.754,09
MVO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Obra	1.741.754,09
ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Obra	1.741.754,09
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP	Obra	1.741.754,09
LUXEH ENGENHARIA LTDA	Obra	1.306.315,57
CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA	Obra	1.741.754,09
CONSTRUTORA AGUIA LTDA	Obra	1.700.000,00
CONSTRUTORA MONTENGE ENGENHARIA LTDA	Obra	1.739.754,00
CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	Obra	1.741.754,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ATEM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Horário: 29/08/2024 16:04 Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3cddec8beff049c9824b58f2d8f89201.pdf>
Horário: 29/08/2024 16:04 Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2ffc4c0070cf4e1bbd433e4931bf7edc.rar>
Horário: 29/08/2024 16:04 Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6064dfd78d3b46e2ad4070f2411b893a.pdf>
Horário: 29/08/2024 16:04 Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ac46c103d4b34015b28995f1bae97162.rar>
Horário: 29/08/2024 16:04 Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f4b30a7129734cec8337925000fc2826.pdf>
Horário: 29/08/2024 16:04 Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dfdcfbf43b6d741cfa23020a7504b0f3e.rar>
Horário: 29/08/2024 16:04 Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/82a7b7ce87c345b0bfbbc91d0d280e98.pdf>
Horário: 29/08/2024 16:04 Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cb0332402c854485b52d8ced13825d5b.pdf>

**MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR**



Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d5842a49c8354f47be572c64aac25252.pdf	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ba9d52c4459c4bbcb58f668a9cfd74.pdf	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c386f14732884d999a48fc19f220d2cf.pdf	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2aea85f84c8e473198dc846b9772aca0.pdf	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2bddcb73d8ab48ecb2265c484c1445b2.pdf	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1a9feaf266b24dbc914d15bf9d960cb8.pdf	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d59125529c5e46ebbb108494a1cb5f8a.pdf	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6c5ba023c25e49e48001097288bb2f8d.pdf	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/91e5b13160b146cd8b3b2999b3c8275f.pdf	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6f1f1f69277d42f9981b4f3bbb5be300.pdf	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/470769eeb2254b8da8149a3f14678c48.pdf	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5a6b3c2bc8874a489f7ca0e870b2af17.pdf	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4f9e5b435483405f9dedb22b4bf55ddb.pdf	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/99d1033230b4496f9162290c46c31a39.rar	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ca4b9832ac8847248d6f9c62938e3634.pdf	
Horário: 29/08/2024 16:04	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4f17e5c7117b4828995893d1c1072330.pdf	

OCEANO CONSTRUCOES LTDA

Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f29d9a4496a143beb9b7d4277bcd7795.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/92931834185e46139397d32dd4583b5e.zip	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6422ef710f4149c89f64e3d114f83e09.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5e1d2ce512494a5fa1fcab1caf54e2c4.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1279b69c3bf04fdb10acaba35641b49.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4c480b3be67a47e39363ce54fcdcd8ae.pdf	

132

**MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR**

Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a81d2b494acf4d9588b0f3dfeecf8931.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fcdcd0cd62f8446aab382f9eac84b38d.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2b72c09ccff6487a8a8f0859fcd9896.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/77d3e64423cb4072b6d6d33b2249b5c2.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/21561e755b574b539b5adc3e58e758a8.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/820aca8f76494c44a28c1823843a8ba3.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/596d2ae71708417396fad4b79af1df3e.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0046a843a8894885b8c1bec6f481e7bf.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3423654e0b664e2082c5fbc66f53786.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/674480e7c47f4611a6769b3996cd84c5.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d5d7b55686604b1d93419250e3014071.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6de47398f69642c88d50d263ad768458.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f9833f59936e46c1a68b4819ddb8968.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b0bde2158bd84586a0cab62f07ceb389.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eef13d176f2e4e13b46a1976050d3ed9.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c1a6e09f15814a88afad8e5dde96cae5.zip	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5d49f882924749d08f4e7205c3f22a29.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:19	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dd65e17175094e9ebe8f2db3453c23a7.pdf	
MVO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/938abb1a0914f30a0d1ccc3cc1f8274.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/70e3aebc5635478a9ea4789789b4c4dd.zip	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/15eca819326c4930b4a7cb90150d2f4b.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/064795dc57e84cda90219698119a953e.pdf	

133

**MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR**

Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/34b5b59cb8724891ac0ef99f59efaf1c.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4ad1e853f4c84dada4cf10014327af13.rar	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b611060bbffe4b25af253b7692fc9702.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4d027ed0ffd241e4a1ebbbae09db9366.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b8880eaaf1b84775bf167cd7a4c7abf4.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/aca5b2764e6f4120b15d5a9ae7c613bf.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/577bea10784042fbbd3c23fd6283b2ff.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c7538e400b15471fbe285187d6782b0d.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ebed91ad44594572b8130c71e385c1c8.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0dff5d2fb2d04cf5b82135a299245874.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2a8fcfac1081455893d3ff43aacb8bad.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6570b0845e8640bbb5b0fd722aecbb8b.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1d3bda40c10c41cdb4269a9f335199ec.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1e1d16cf99c447d3af900da0718ed49b.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/acad03c3b07a45f4b05f02facf28d364.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0f7e5efd1f27475ab394b4c22a00b4ab.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d30f166c7d484842a7cda9758751f401.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/92f38fd23f66449b91bade145e514128.zip	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8202084e49624efba067ecb373db5a64.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:59	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/10f951391c9e4b55b98405b531315b79.pdf	

ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI


Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b9eef18018d640a9969c6a62ce34e136.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/11116815e759421ab09539dc9fe548a9.pdf	

MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR




Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cb6a07d6a8244cb7b6508f6dcd6c0f58.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/18a01d51f8534011ba8ee1babd7a36a1.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/46bacbbb096540e5a2ae54d2024cae32.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/28ed6b7417f7485296ba3146fa36f191.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/79a5b7b8d95c4a6183ed23347dc858ba.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/751388ab91f749dd8465add3edbc7679.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/67f71e2515d540d48ac31211cb597697.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5edf2ec0e59347f1963aaf97a613771f.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a61e8a8b271c4c9c86df8cab2ff256d9.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ded8536d99ae413597d6940d6ca32817.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/51f5e4ebdddc4db1bdee886f88e59b2d.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/130412a3e66e4e7ea341152fc5e27767.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0a29bf732ffe4c06a852a41a4d3fe562.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/877cf6b21e2247029757ed012e1e0765.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ddc1729a4bee4a07838c2019921e3391.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8391649c9cca4a2688e7c4e1a6fa2c1c.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f06f467304414dae9cd1ed5dc1a9e0a9.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/547f973687454f6e9c37db5e5bb9493f.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c77f2ddc683f4a98ae62c5f16bf7d28d.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e8e85a7a55e5454e968dd3fd31683e52.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c5df773227cd4ff1b97ee1a79865f895.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:03	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b067c1454b6d43b2bd3abd078ff32a47.pdf	

MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR



Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b883348756a242b6a6432072f19539cf.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a10c4fcfef704adf8606f44531328697.zip	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5a0542f431bd48839e65ac9a5a599093.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1908ed04290542beab2d37ec3276d8ea.zip	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/da2190aef0f4e61a4e78c85c4ea3b0b.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8d5904a9cd724fe0bd492b06e0fa774d.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c246575b81a6472cb670cf5e67a2c67.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/772b9aa85f7d48899ff99c52b9bbf5bc.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9eebe88076fd4139846e00ab88368e7b.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e8449d2fccb64202b7a6f086f4c084be.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2cac23c9168941a1b055f2c1f0ea5390.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f7e7bd2a06074ec58df26c95fd60fdf3.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5588b35f123542f09e3cf89e532b279f.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/930e3736bdc74b4381e2f36cb32d470a.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/14aa8d4861e24c77948372801eff17c7.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eaaff284fe9eb40e09f36d2db96a25696.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/778539bc04f149d0b019561bcb8e7e6.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fc795a1d9c68429c81e00e614bd3e49b.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1ea16c914cda47ee92b95f952ea879d7.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/12416def450c42d9a225b83890a60c16.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/93f17f2c4e294bacb38d36a86b936098.pdf	
Horário: 30/08/2024 14:23	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7b488ba462514aefa35a42a57c5629cf.zip	

**MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR**




Horário: 30/08/2024 14:23 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3af6c9e5934d4ede83fcb3d7c7eafcff.pdf>
Horário: 30/08/2024 14:23 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9236d8dfcee942e8ba5d91c2d02c7443.pdf>

LUXEH ENGENHARIA LTDA

Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9de06539634d468286a9c6004911bd48.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/06d452f5b6404617929c4d7f99c82643.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/473518041bc1485c8d1dd6b5cfbfd9a1.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a0b07dc4340945139e6839e34a1116cf.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/08e76156fa9340ba8bcc7fd60f97330c.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5f199a16335e4712a9614b52ed317f82.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ae89a042fb4243b5a19008ebdfcbf388.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8797571378914af5baf8a7b60d1d4025.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d9a77d467e364bba9db6f818d5538ad0.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4c1a52d9dd6f49179d70790a47c913ca.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/29069fef9beb44bebd37696918952184.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6f14ed3f9ed24755a807015e6b43e62d.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/33a713929b864d0fa1515a65055b3a4c.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6c7a0acc9e524fb79daac1586cc8cbd1.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3acb59ed6c6a4738aaabf47233b9b243.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3aa6a67d214c497f926032c5f36b2caf.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ee081f5d55ae43609a05e74b9e6f36c7.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c54bcd413f5c42ba81cc044f5e6c14fd.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/26ac129504074ca4a831f6bc34e12b27.pdf>
Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f79bbf570ce547c8aac8026c33ba9247.pdf>

**MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR**



Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8310438dbf3c462d95fb6f6fa6059be3.pdf>

Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1d4e87e076aa45c897b396c6d9616f88.pdf>

Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b21353a63e894ba8b9f1c84f35aba3b0.pdf>

Horário: 30/08/2024 18:30 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/16377f90d7a14958a71804576064db50.pdf>

CONSTRUMIX CONSTRUTORA LTDA

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9bce0deabf8f4aeb9f982876ee8867b4.pdf>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3657e375dc644e228ea7a0dc5bb8ded6.zip>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f6bda991cbf945989f8c8c52ec6bf0fb.pdf>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/78009c560d4f4bc38a7423a39ab1c529.zip>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1a9f9ac872b2451ca052901f786fcbf5.pdf>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c861b74ccd384f59b1ab48cf8a30ca06.pdf>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0e51a0f37ddd4f229eefcbb3737e50d.pdf>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8e49b3fef8d5434e812e1b5fc3944088.pdf>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ba8192ac2293439896838883624df5b1.pdf>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2286426ffc7c4e74bd4c868291ec8905.pdf>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c297f857e384492ac3143ab11b82f3d.pdf>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f02e3fc33c284fbdaa040030a184b8fd.pdf>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e5197018c0f84e959c04781d4770ce58.pdf>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9beab53034f94b119e33185a8f382395.pdf>


Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/88b3ff06356441ffbe4eea922387aa00.zip>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/98d13a7d791f45d6bbceb71ad267bf90.pdf>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fb13b750097b401fa8f30196e90830ea.zip>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c07a4af3d48d475f92440debbc15161f.zip>

MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR



Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cae8faedb1964cc2bdc2eee49b2fa454.zip>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e133d2aea06645918ed244492c4664f5.zip>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5a38c44564e84cbe92231a46da754a57.zip>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0b0e258d8a1c46fc8ee7fc96d9cc89e5.zip>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5b522be19c354298907a5959e7028477.pdf>

Horário: 30/08/2024 15:17 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4148b068162f4f18b4178a15408bf299.pdf>

CONSTRUTORA AGUIA LTDA

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f60874ff702747fb94a8deee41f7a073.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b37022661ada4d8489a21f0b22122dce.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d1bd168f10074809a51e78b0a07167fe.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/216528208481485ca45520cf91caebe2.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/95fec634a2f046988cd7bb4798c206d4.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/91decdd24e3a4e47971ab6b2398837b9.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5347c4bf72a444188f7daf4e69fec24.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7bb5c56a63ee49739316955ef9fddc13.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/47f07cb8389d46dc88d56a75c7fac819.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ee3a90af4bc04c9ea4cb1179a80513f1.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5293e7dd3bc449ab99486acef53c8799.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/08c2a5ea381e419d9bf5bd30ef204fc0.pdf>


Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ba429ce179e34b678c038cae3b77e4e1.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9e7a3fdc7e0d4b0cad6571875748a884.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/51f03e9f14694951b31c749f79e6c90a.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c45863257b2f43bd93efa84f22db940b.pdf>

MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR



Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5251ea8446a7470e97581fb2eab762f9.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fde26f07292643748303ade975ff94eb.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bef139db346649f7abf4fe4fcb2a1f8d.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a5b83d851c65447e845bc4034edd7fa4.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/63acba68635e4720838321deee99aff6.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a02fa9fc844c49a2839a5771ff229331.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8b2bfe568d304a2997fe47dd90189753.pdf>

Horário: 02/09/2024 08:43 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6f3e0c811a2846fd999e94e22baf5dfe.pdf>

CONSTRUTORA MONTENGE ENGENHARIA LTDA

Horário: 30/08/2024 16:06 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/452061cb32b14dbca9c872d824b1f404.pdf>

Horário: 30/08/2024 16:06 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/657b4ff746b04eebfefb34d121ec55f.rar>

Horário: 30/08/2024 16:06 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a383acbcf540426c892f28bcccd99b31.pdf>

Horário: 30/08/2024 16:06 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d1f8c16ffc6d4f97b008f02022d8400b.pdf>

Horário: 30/08/2024 16:06 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d93cfc7d17bf4e259fe04f3cf60d21bc.pdf>

Horário: 30/08/2024 16:06 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6d74f9d634ed40b4955b511537ed6fba.pdf>

Horário: 30/08/2024 16:06 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7491001c5f5a4e5cac2eb84b4b197f96.pdf>

Horário: 30/08/2024 16:06 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ae8e6126eb6841f2aa99aba1adc635b2.pdf>

Horário: 30/08/2024 16:06 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/10de2588ec72431babbb4ab5459d4155.pdf>

Horário: 30/08/2024 16:06 **Documento:** Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/87831d222dea4ec1a4417b740eaa5165.pdf>


Horário: 30/08/2024 16:06 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/65826da0e9f04fa4907e3e57f1273cd4.pdf>

Horário: 30/08/2024 16:06 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fa04760ca969488ebc92c66b44718805.pdf>

Horário: 30/08/2024 16:06 **Documento:** Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a9a414acac0345c0a6082524f07a76a1.pdf>

Horário: 30/08/2024 16:06 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d1108d13f5cd484598a2bd8299c08047.pdf>

**MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR**



Horário: 30/08/2024 16:06	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f435e01932ad41cea3729b2bd7c2db6b.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:06	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f19793fe6a59406fbfd0699ca3070a3.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:06	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/da27887f00944e9290d59f2556932f26.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:06	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d2788d044c634b5b8c19d7b2697c1b58.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:06	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d66e069f1cbe447b8e8de22f4d2f2db2.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:06	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ad60bb744dc246b9ae7025f4f724f9bc.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:06	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/887980dc6f2c4312a6f478f198154491.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:06	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6596d1f197a048ef910f957ed84763a8.rar	
Horário: 30/08/2024 16:06	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3e3b0b778f2b4b11b3a8d0241b3d75d4.pdf	
Horário: 30/08/2024 16:06	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e4f3144c519b40c198ed5d90f8c865c2.pdf	

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/124abe7fd6584e679aee51e38b4c8700.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f747c68832fc4cc2aa7586cbe2f48bee.zip	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cfe8a378008b4f039399b45afddf2da1.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/12c8ac7b67da4ec58d1edfda933214c8.zip	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b890d44cdcc54c6b9d47d527ff5ffeb2.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3346bb0c8e0b42f199e31bebf43f46b3.zip	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cd4564c586d341399fb0c721aa2ad75f.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e10acf201e164ee8bede058b61f3057f.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/79d588cae3a645b58346c7d0ebd6004d.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/877e6dba1f1f4252a64291f09e3d1999.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1453818557394fcbec697cf90db7fc8.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/988010d379b04fe8886c67f0f67f4cfc.pdf	

**MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR**



Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/770dfe3494ad4632aa5769ce4c721fd8.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dcdc426950614f219357fabf269a4113.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/81bdaa121e2640198b24fe75a8be1b6d.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f9299f2607ba4e8fb53d007335777c4a.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/418289febe32462fbae629b3589bc198.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ba3087aae30d4b2f849452e72a99e996.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e41d72a2dec04d4abe4237ef30dec9c1.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cae270250f3d42cc9c4b6bd845e1653e.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0163825eda4445acba5bb44fb553593a.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3f327b02016e4fce86730fa34ed2b3b7.zip	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/df9ed8b80a874366bb1babf66632550d.pdf	
Horário: 02/09/2024 08:57	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bd51289747e249dda3936119d643449f.pdf	

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL
RIBEIRÃO DO PINHAL-PR



VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2024

Processo Administrativo Nº 212/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR

Data de Publicação: 14/08/2024 15:03:55

TOTAL DO PROCESSO: 1.306.315,57

LUXEH ENGENHARIA LTDA 49.207.596/0001-94 1.306.315,57

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 038 Lance: 1.306.315,57 Total: 1.306.315,57

Item: 1 Unidade: SRV Marca: Obra Modelo:

Descrição: OBRAS CIVIS PÚBLICAS

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.741.754,09 Valor Unit.: 1.306.315,57 Total Item: 1.306.315,57

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		143	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.207.596/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/01/2023
NOME EMPRESARIAL LUXEH ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LUXEH ENGENHARIA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.42-3-00 - Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOAO OLIVA ALVES DE ALCANTARA		NÚMERO 110	COMPLEMENTO *****
CEP 86.400-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARIA ESTELA	MUNICÍPIO JACAREZINHO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUXEH.ENGENHARIA@GMAIL.COM		TELEFONE (43) 9618-9753	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

49.207.596/0001-94

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

16/01/2023

NOME EMPRESARIAL

LUXEH ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R JOAO OLIVA ALVES DE ALCANTARA

NÚMERO

110

COMPLEMENTO

CEP

86.400-000

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM MARIA ESTELA

MUNICÍPIO

JACAREZINHO

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

LUXEH.ENGENHARIA@GMAIL.COM

TELEFONE

(43) 9618-9753

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

16/01/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/08/2024 às 10:16:01 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LUXEH ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
NIRE: 41211279629

MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 08 de abril de 1999, filho de Edelucia dos Santos da Rosa de Carvalho e Ronaldo de Carvalho, natural de Curitiba-PR, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 13.584.885-9 emitida em 25/06/2012 pela SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 116.068.729-31, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão do Pinhal-PR, à Rua Hermenegildo Cavazani, nº 999, Centro, CEP 86.490-000 e; **IGOR KUSTER DE AZEVEDO**, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão parcial de bens, nascido aos 02 de julho de 1979, filho de Manuel Kuster de Azevedo e Neuza dos Santos Azevedo, natural de Jacarezinho-PR, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04051728953 emitida em 24/12/2021 pelo Detran -PR e inscrito no CPF sob o nº 035.632.569-50, residente e domiciliado na cidade de Jacarezinho -PR, à Rua João Oliva Alves de Alcantara, nº 110, Jardim Maria Estela, CEP 86.400-000, **JOANIDES DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido aos 27 de outubro de 1972, filho de Jose Lauri de Oliveira e Nelcy Pereira de Oliveira, natural de Mato Rico-PR, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 02998838215 emitida em 15/07/2021 pelo DETRAN/PR e inscrito no CPF sob o nº 766.161.189-91, residente e domiciliado na cidade de Ibaiti-PR, à Rua Pe. Estevam Szulck, 675, Centro, CEP 84.900-000 e, **RONALDO DE CARVALHO**, brasileiro, divorciado, nascido aos 15 de dezembro de 1976, filho de Helio de Carvalho e Maria do Carmo de Carvalho, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 01963863469 emitida em 02/05/2022 pelo DETRAN/PR e inscrito no CPF sob o nº 268.353.728-00, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão do Pinhal-PR, à Rua Abel Amaral dos Santos, 359, Centro, CEP 86.490-000. sócio da empresa – **LUXEH ENGENHARIA LTDA**, sediada na cidade de Jacarezinho - PR, à Rua João Oliva Alves de Alcantara, nº 110, Jardim Maria Estela, CEP 86.400-000, com Contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 41211279629 e inscrita no CNPJ sob o n. 49.207.596/0001-94. Resolvem de comum acordo, alterar o seu Contrato Social conforme as seguintes cláusulas:

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LUXEH ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
NIRE: 41211279629

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto da sociedade que era: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COM E SEM OPERADOR. IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. PERFURAÇÕES E SONDAGENS. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRODUÇÃO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGAÇÃO VEGETAL, CERTIFICADAS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR. SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA. GESTÃO DE REDES DE ESGOTO. ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA E SERVIÇOS DE PÓS COLHEITA. A partir da presente alteração a empresa exclui em seu objeto social as atividades de: **TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS E IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.**

PARÁGRAFO ÚNICO: Sendo assim, o objeto social da sociedade passa a ter a seguinte redação:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LUXEH ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
NIRE: 41211279629

3 147

FERROVIAS. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM E SEM OPERADOR. PERFURACOES E SONDAGENS. CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. PRODUCAO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGACAO VEGETAL, CERTIFICADAS. LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR. SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA. GESTAO DE REDES DE ESGOTO. ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA E SERVICOS DE POS COLHEITA.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social que é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo o valor de R\$40.000,00 (Quarenta mil reais) integralizado em moeda corrente nacional, o valor de R\$ 1.960.000,00 (Um milhão e novecentos e sessenta mil reais) a integralizar-se, passa se a ser **totalmente integralizado** com valor pago em moeda corrente desse país. O capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO %
MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO	400.000	400.000,00	20%
IGOR KUSTER DE AZEVEDO	560.000	560.000,00	28%
JOANIDES DE OLIVEIRA	480.000	480.000,00	24%
RONALDO DE CARVALHO	560.000	560.000,00	28%
TOTAL	2.000,000	2.000.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio **JOANIDES DE OLIVEIRA** acima qualificado, que possui R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) de capital, divididos em 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada, vende a totalidade de suas quotas para o sócio **MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO**, acima qualificado, com valor de 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 cada em moeda corrente desse país.

CLÁUSULA QUARTA: O sócio **RONALDO DE CARVALHO**, acima qualificado, que possui R\$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) de capital, divididos em 560.000 (quinhentos e sessenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada, vende 400.000(quatrocentas mil) quotas, valor nominal de R\$ 1,00 cada em moeda corrente desse país para o sócio **MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO**, acima qualificado, com

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LUXEH ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
NIRE: 41211279629

valor de 400.000 (quatrocentos mil quotas), com valor nominal de R\$ 1,00 cada em moeda corrente desse país.

CLÁUSULA QUINTA: O sócio **RONALDO DE CARVALHO**, acima qualificado, que possui R\$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) de capital, divididos em 560.000 (quinhentos e sessenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada, vende 160.000 (cento e sessenta mil) quotas, valor nominal de R\$ 1,00 cada em moeda corrente desse país para o sócio **IGOR KUSTER DE AZEVEDO** acima qualificado, com valor de 160.000 (cento e sessenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 cada em moeda corrente desse país.

CLÁUSULA SEXTA: Em razão dessa modificação, a Sociedade passa a ter a seguinte disposição:

O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) divididos em 2.000.000 (Dois milhões) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizada, neste ato em moeda corrente nacional do País, pelos sócios, e assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO %
MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO	1.280.000	1.280.000,00	64%
IGOR KUSTER DE AZEVEDO	720.000	720.000,00	36%
TOTAL	2.000.000	2.000.000,00	100%

CLÁUSULA SÉTIMA: Em virtude das alterações deste ato, a cláusula Nona do Contrato Social, passa a ter a seguinte redação: A administração da sociedade caberão aos sócios: **MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO E IGOR KUSTER DE AZEVEDO** com os poderes e atribuições de Sócios Administradores, podendo assina em conjunto ou isoladamente autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LUXEH ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
NIRE: 41211279629

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: À vista da modificação ora ajustada, **CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL**, com a seguinte redação:

LUXEH ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
NIRE: 41211279629

MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 08 de abril de 1999, filho de Edelucia dos Santos da Rosa de Carvalho e Ronaldo de Carvalho, natural de Curitiba-PR, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 13.584.885-9 emitida em 25/06/2012 pela SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 116.068.729-31, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão do Pinhal-PR, à Rua Hermenegildo Cavazani, nº 999, Centro, CEP 86.490-000 e;
IGOR KUSTER DE AZEVEDO, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão parcial de bens, nascido aos 02 de julho de 1979, filho de Manuel Kuster de Azevedo e Neuza dos Santos Azevedo, natural de Jacarezinho-PR, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04051728953 emitida em 24/12/2021 pelo Detran -PR e inscrito no CPF sob o nº 035.632.569-50, residente e domiciliado na cidade de Jacarezinho -PR, à Rua João Oliva Alves de Alcantara, nº 110, Jardim Maria Estela, CEP 86.400-000, Únicos sócios componentes da firma que gira sob o nome empresarial de **LUXEH ENGENHARIA LTDA**, sediada na cidade de Jacarezinho - PR, à Rua João Oliva Alves de Alcantara, nº 110, Jardim Maria Estela, CEP 86.400-000, com Contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 41211279629 e inscrita no CNPJ sob o n. 49.207.596/0001-94. Resolvem consolidar o seu Contrato Social conforme as seguintes cláusulas:

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LUXEH ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
NIRE: 41211279629

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade Empresária Limitada gira sob o nome empresarial de **LUXEH ENGENHARIA LTDA.** e tem sede e foro na cidade de Jacarezinho-PR, à Rua João Oliva Alves de Alcantara, nº 110, Jardim Maria Estela, CEP 86.400-000.


CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem como objeto social: SERVICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS E OBRAS DE URBANIZACAO. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. ADMINISTRACAO DE OBRAS. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS. PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM E SEM OPERADOR. PERFURACOES E SONDAGENS. CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. PRODUCAO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGACAO VEGETAL, CERTIFICADAS. LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR. SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA. GESTAO DE REDES DE ESGOTO. ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA E SERVICOS DE POS COLHEITA.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 20/01/2023.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 2.000.000,000 (Dois milhões de reais) divididos em 2.000.000 (Dois milhões) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizada, neste ato em moeda corrente nacional do País, pelos sócios, e assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO %
MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO	1.280.000	1.280.000,00	64%
IGOR KUSTER DE AZEVEDO	720.000	720.000,00	36%
TOTAL	2.000,000	2.000.000,00	100%

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LUXEH ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
NIRE: 41211279629**



CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual, poderão ser tomadas por sócios que representem a maioria absoluta do capital da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preços direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.


CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade caberá aos sócios: **MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO e IGOR KUSTER DE AZEVEDO** com os poderes e atribuições de Sócios Administradores, podendo assina em conjunto ou isoladamente autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Pelo exercício da administração, poderão ter os sócios direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", cujo valor será fixado em comum acordo entre os sócios, o qual será encargo da sociedade nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo Único: Independente dos valores atribuídos a título de retirada mensal fixa, os sócios, administradores ou não, terão direito a retirada de lucros, proporcionais ou não à participação de cada sócio no capital social, conforme faculta o Artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002. Em caso de distribuição desproporcional de lucros entre os sócios no decorrer do exercício social, os montantes distribuídos a cada um dos sócios serão ratificados em ata de reunião, de periodicidade no mínimo anual, ou, alternativamente em conjunto com a matéria alusiva à ata de deliberação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LUXEH ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
NIRE: 41211279629



Parágrafo Único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O falecimento ou incapacidade de qualquer um dos sócios não implicará na dissolução da sociedade, continuando esta em comunhão social com os herdeiros do sócio falecido, sem a interferência destes na administração direta da sociedade, salvo interesse de todos em contrário. Entretanto, caso prefiram, os herdeiros poderão retirar-se da sociedade mediante reembolso de seus haveres.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Apurados por balanço os haveres do sócio falecido, serão pagos em sete prestações iguais e mensais, vencendo-se há primeira noventa dias após apresentada à sociedade autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ficam facultadas, mediante consenso unânime entre os sócios e herdeiros, outras condições de pagamento desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.


PARÁGRAFO TERCEIRO: Mediante acordo com os sócios supérstites, os herdeiros poderão ingressar na sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto a sua capacidade jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na situação de **MICROEMPRESA**, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Para todas as questões oriundas deste instrumento, fica desde já eleito o Foro da Comarca de Jacarezinho – PR, por exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LUXEH ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
NIRE: 41211279629



E, por se achar em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, para que se produzam os efeitos legais.


Jacarezinho-PR, 06 de agosto de 2024.

MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO

IGOR KUSTER DE AZEVEDO

JOANIDES DE OLIVEIRA

RONALDO DE CARVALHO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUXEH ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03563256950	IGOR KUSTER DE AZEVEDO
11606872931	MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO
26835372800	RONALDO DE CARVALHO
76616118991	JOANIDES DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2024 11:05 SOB Nº 20245512942.
PROTOCOLO: 245512942 DE 08/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411327618. CNPJ DA SEDE: 49207596000194.
NIRE: 41211279629. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/08/2024.
LUXEH ENGENHARIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

QR-CODE



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4. Data e Local de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 5. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Veda - 6. AC - 4c. Documento Identidade / Argentinian Identity Document - Issuing Authority / Categoria de Veículos da Categoria de Habilitação / Driver License Class / Observações / Observations - Local / Place / Lugar

I<BRA068751787<056<<<<<<<<<<<
9904086M2809056BRA<<<<<<<<<<4
MATHEUS<<DO<SANTOS<DE<CARVALHO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
IGOR KUSTER DE AZEVEDO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
76602867 SESP PR

CPF
035.632.569-50

DATA NASCIMENTO
02/07/1979

FILIAÇÃO
MANOEL KUSTER DE AZEVEDO
NEUZA DOS SANTOS AZEVEDO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.

Nº REGISTRO
04051728953

VALIDADE
23/12/2031

1ª HABILITAÇÃO
08/03/2007

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
24/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

81730375423
PR920847716

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2347127366

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LUXEH ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:20:20 do dia 25/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2024.

Código de controle da certidão: **751E.CFC4.4512.4755**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033491143-86

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **49.207.596/0001-94**
Nome: **LUXEH ENGENHARIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 08/09/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

Rua Cel. Batista, 335 - Centro - Fone (043) 3911-3004 e 3911-3008 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - www.jacarezinho.pr.gov.br

159

Certidão Negativa nº

6788/ 2024

Contribuinte.....: LUXEH ENGENHARIA LTDA
Endereço.....: JOAO OLIVA ALVES DE ALCANTARA Nº 110
CPF/CNPJ.....: 49.207.596/0001-94
Complemento.....:
Bairro.....: JARDIM MARIA ESTELA
Cidade.....: Jacarezinho- PR
Requerente.....: LUXEH ENGENHARIA
Finalidade.....: Licitação

Atendendo o despacho exarado no requerimento acima mencionado, CERTIFICO que o CONTRIBUINTE com as características acima citadas NÃO É DEVEDOR a Fazenda Municipal, nesta data.


A presente certidão não exclui o direito de a fazenda municipal de exigir a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

RELATIVO: A TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Jacarezinho-PR., 08 de Agosto de 2024

Código de Autenticidade: 769030822769030

Esta certidão tem validade até 07 de Setembro de 2024.



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 49.207.596/0001-94
Razão Social: LUXEH ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA JOAO OLIVIA ALVES DE ALCANTARA 110 / JARDIM MARIA ESTELA / JACAREZINHO / PR / 86400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/08/2024 a 11/09/2024

Certificação Número: 2024081309056074252830

Informação obtida em 14/08/2024 12:44:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

161

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUXEH ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.207.596/0001-94

Certidão n°: 32796076/2024

Expedição: 11/05/2024, às 13:19:05

Validade: 07/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUXEH ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **49.207.596/0001-94**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certificado digitalmente por:
PAULO BALIEIRO
COUTINHO



PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JACAREZINHO(PR)
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
Rua Salomão Abdala n. 268 – Nova Jacarezinho
PAULO BALIEIRO COUTINHO
TITULAR DESIGNADO

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO E DOU FÉ, a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo os livros de distribuição/registro de ações cíveis, desta serventia, verifiquei **NÃO CONSTAR** até a presente data, o ajuizamento de ações de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** contra **LUXEH ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob n. 49.207.596/0001-94**.

É o constatado mediante a solicitação.

DADA E PASSADA, nesta cidade e Comarca de Jacarezinho, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro(07/08/2024).////////////////////

PAULO BALIEIRO COUTINHO
DISTRIBUIDOR JUDICIAL DESIGNADO
Portaria n. 23/2018



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUXEH ENGENHARIA LTDA			Protocolo: PRC2422108233																																																								
NIRE : 41211279629 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada																																																											
NIRE (Sede) 41211279629	CNPJ 49.207.596/0001-94	Data de Ato Constitutivo 16/01/2023	Início de Atividade 20/01/2023																																																								
Endereço Completo Rua JOÃO OLIVA ALVES DE ALCANTARA, Nº 110, JARDIM MARIA ESTELA - Jacarezinho/PR - CEP 86400-000																																																											
Objeto Social SERVICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS E OBRAS DE URBANIZACAO. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERNACIONAL E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. ADMINISTRACAO DE OBRAS. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS. PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM E SEM OPERADOR. IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. PERFURACOES E SONDAGENS. CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. PRODUCAO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGACAO VEGETAL, CERTIFICADAS. LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR. SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA. GESTAO DE REDES DE ESGOTO. ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA E SERVICOS DE POS COLHEITA.																																																											
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) Capital Integralizado R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado																																																								
<table><thead><tr><th colspan="2">Dados do Sócio</th><th>Participação no capital</th><th>Espécie de sócio</th><th>Administrador</th><th>Término do mandato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nome</td><td>CPF/CNPJ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IGOR KUSTER DE AZEVEDO</td><td>035.632.569-50</td><td>R\$ 560.000,00</td><td>Sócio</td><td>S</td><td>Indeterminado</td></tr><tr><td>Nome</td><td>CPF/CNPJ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO</td><td>116.068.729-31</td><td>R\$ 400.000,00</td><td>Sócio</td><td>S</td><td>Indeterminado</td></tr><tr><td>Nome</td><td>CPF/CNPJ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RONALDO DE CARVALHO</td><td>268.353.728-00</td><td>R\$ 560.000,00</td><td>Sócio</td><td>S</td><td>Indeterminado</td></tr><tr><td>Nome</td><td>CPF/CNPJ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JOANIDES DE OLIVEIRA</td><td>766.161.189-91</td><td>R\$ 480.000,00</td><td>Sócio</td><td>S</td><td>Indeterminado</td></tr></tbody></table>						Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	Nome	CPF/CNPJ					IGOR KUSTER DE AZEVEDO	035.632.569-50	R\$ 560.000,00	Sócio	S	Indeterminado	Nome	CPF/CNPJ					MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO	116.068.729-31	R\$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado	Nome	CPF/CNPJ					RONALDO DE CARVALHO	268.353.728-00	R\$ 560.000,00	Sócio	S	Indeterminado	Nome	CPF/CNPJ					JOANIDES DE OLIVEIRA	766.161.189-91	R\$ 480.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																																																						
Nome	CPF/CNPJ																																																										
IGOR KUSTER DE AZEVEDO	035.632.569-50	R\$ 560.000,00	Sócio	S	Indeterminado																																																						
Nome	CPF/CNPJ																																																										
MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO	116.068.729-31	R\$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado																																																						
Nome	CPF/CNPJ																																																										
RONALDO DE CARVALHO	268.353.728-00	R\$ 560.000,00	Sócio	S	Indeterminado																																																						
Nome	CPF/CNPJ																																																										
JOANIDES DE OLIVEIRA	766.161.189-91	R\$ 480.000,00	Sócio	S	Indeterminado																																																						
<table><thead><tr><th colspan="2">Dados do Administrador</th><th>Término do mandato</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nome</td><td>CPF</td><td></td></tr><tr><td>IGOR KUSTER DE AZEVEDO</td><td>035.632.569-50</td><td>Indeterminado</td></tr><tr><td>Nome</td><td>CPF</td><td></td></tr><tr><td>MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO</td><td>116.068.729-31</td><td>Indeterminado</td></tr><tr><td>Nome</td><td>CPF</td><td></td></tr><tr><td>RONALDO DE CARVALHO</td><td>268.353.728-00</td><td>Indeterminado</td></tr><tr><td>Nome</td><td>CPF</td><td></td></tr><tr><td>JOANIDES DE OLIVEIRA</td><td>766.161.189-91</td><td>Indeterminado</td></tr></tbody></table>						Dados do Administrador		Término do mandato	Nome	CPF		IGOR KUSTER DE AZEVEDO	035.632.569-50	Indeterminado	Nome	CPF		MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO	116.068.729-31	Indeterminado	Nome	CPF		RONALDO DE CARVALHO	268.353.728-00	Indeterminado	Nome	CPF		JOANIDES DE OLIVEIRA	766.161.189-91	Indeterminado																											
Dados do Administrador		Término do mandato																																																									
Nome	CPF																																																										
IGOR KUSTER DE AZEVEDO	035.632.569-50	Indeterminado																																																									
Nome	CPF																																																										
MATHEUS DOS SANTOS DE CARVALHO	116.068.729-31	Indeterminado																																																									
Nome	CPF																																																										
RONALDO DE CARVALHO	268.353.728-00	Indeterminado																																																									
Nome	CPF																																																										
JOANIDES DE OLIVEIRA	766.161.189-91	Indeterminado																																																									
Último Arquivamento Data 28/06/2024	Número 20243277024	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status xxxxx																																																								

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/08/2024, às 13:01:39 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **OMA9OSUD**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA


Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUXEH ENGENHARIA LTDA NIRE : 41211279629 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: PRC2422108233
--	---------------------------------

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



LUXEH

ENGENHARIA

ANEXO 08

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO, MAQUINÁRIOS,
EQUIPAMENTOS E APARELHAMENTOS.**

AO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR

ATT - SETOR DE LICITAÇÕES

Ref: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024.

OBJETO: contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de construção civil de construção de um Centro Poliesportivo Municipal, anexo ao edital.

Prezados Senhores:

Declaramos, sob as penas da Lei, que iremos disponibilizar o pessoal técnico, maquinários, equipamentos e aparelhamentos para realização da obra do referido objeto conforme abaixo discriminado.


01) Maquinários, equipamentos e aparelhamentos a serem disponibilizados:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIPTIVO
1	2		Betoneira
2	1		Ferramenta de corte

02) Pessoal Técnico a ser disponibilizado:

ITEM	QTDE	UNID	NOME	CARGO/FUNÇÃO
3	1		Engenheiro Civil	Encarregado
4	3		Ajudante de obra	Servente
5	1		Pedreiro	Pedreiro

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.



LUXEH
E N G E N H A R I A


Jacarezinho, 29 de agosto de 2024.

166

LUXEH
ENGENHARIA
LTDA:492075
96000194

Assinado de forma
digital por LUXEH
ENGENHARIA
LTDA:49207596000
194
Dados: 2024.08.30
08:45:39 -03'00'

Empresa Luxeh Engenharia LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
Representante Legal
Igor Kuster de Azevedo
RG: 7.660.286-7
CPF: 035.632.569-50



LUXEH

ENGENHARIA

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 012/2024

Objeto: contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de construção civil de construção de um Centro Poliesportivo Municipal, conforme as especificações técnicas e plantas constantes dos Anexos do Edital da Concorrência Eletrônica Nº 012/2024.

Eu, Igor Kuster de Azevedo (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG nº 7.660.286-7 e do CPF nº 035.632.569-50, na condição de representante legal devidamente constituído de sócio administrador da Empresa Luxeh Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.207.596/0001-94, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que possuímos pleno conhecimento de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo dos serviços e de seu respectivo cronograma de execução, pelo que não alegaremos desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas para com o Município.

Jacarezinho, 29 de agosto de 2024.

LUXEH
ENGENHARIA
LTDA:492075
96000194

Assinado de forma
digital por LUXEH
ENGENHARIA
LTDA:49207596000194
Dados: 2024.08.30
08:46:49 -03'00'


Empresa Luxeh Engenharia LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
Igor Kuster de Azevedo
Representante Legal
RG: 7.660.286-7
CPF: 035.632.569-50

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA
Data: 30/08/2024 08:52:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Paulo Rosa Carvalho Pereira
Engenheiro Civil
CREA PR-192039/D

Rua. João Oliva Alves de Alcântara, 110 – Jardim Maria Estela
Jacarezinho – PR - CEP: 86400-000



LUXEH

ENGENHARIA

168

ANEXO 04 – DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio

Município de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná.

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024.

OBJETO: contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de construção civil de construção de um Centro Poliesportivo Municipal, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Nós da empresa LUXEH ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 49.207.596/0001-94, declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência Eletrônica n.º 006/2024, instaurado por este município, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de ME/EPP/MEI, para efeito do disposto na LC 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. Declaramos também, que neste exercício fiscal não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento no regime indicado.

**Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.*

01) Não estamos impedidos de licitar ou contratar com a administração pública, em qualquer de suas esferas;

02) Inexiste fato impeditivo, passado, atual ou superveniente, para licitar ou contratar com a administração pública;

03) Não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

04) Não consta em nosso quadro societário servidor público municipal efetivo ou em comissão ou possui parentesco até 3º grau com (cônjuge, companheiro, consanguíneo ou afins) com servidor público municipal efetivo ou em comissão ocupante de cargo (político, direção, chefia e assessoramento).

05) O fornecimento dos itens contratados perante nossa empresa de forma alguma deixarão de ser entregues e que após assinatura do contrato nos responsabilizaremos pelo fornecimento dentro do prazo estabelecido no instrumento convocatório.

06) Que cumpre minuciosamente os requisitos da habilitação, se comprometendo a entregar produtos / prestar serviços tidos como de primeira qualidade.

07) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Jacarezinho, 29 de agosto de 2024.

LUXEH
ENGENHARIA
LTDA:492075
96000194

Assinado de forma
digital por LUXEH
ENGENHARIA
LTDA:49207596000194
Dados: 2024.08.30
09:26:29 -03'00'

Empresa Luxeh Engenharia LTDA

CNPJ: 49.207.596/0001-94

Representante Legal

Igor Kuster de Azevedo

RG: 7.660.286-7

CPF: 035.632.569-50



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12308567077 em 07/06/2023, protocolo 233893741. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LUXEH ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	41211279629
CNPJ:	49207596000194
Município:	Cambará

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	16/01/2023 - 16/01/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09364659996	BRUNO VIANA VARASCHIN	
61410373991	ITAMAR FERREIRA	PR03877103



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2023 16:31 SOB Nº 20233893741.
PROTOCOLO: 233893741 DE 07/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308567077. NIRE: 41211279629.
LUXEH ENGENHARIA LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/06/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LUXEH ENGENHARIA LTDA, município Cambará, CNPJ nº 49.207.596/0001-94, Número de Registro (NIRE) 41211279629.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/01/2023

Ato constitutivo: 41211279629

Cambará, 16/01/2023

BRUNO VIANA VARASCHIN

Administrador, Sócio

CPF 093.646.599-96

ITAMAR FERREIRA

CONTADOR

CRC/PR 03877103

Empresa: LUXEH ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 49.207.596/0001-94
Período: 16/01/2023 - 16/01/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL	40.000,00	
16/01/2023	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL		40.000,00
TOTAL DO DIA				40.000,00	40.000,00

BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
59996

Assinado de forma digital por
BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
Dados: 2023.06.07 10:09:51 -03'00'

BRUNO VIANA VARASCHIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 093.646.599-96

ITAMAR
FERREIRA:61410373991

Assinado de forma digital por
ITAMAR FERREIRA:61410373991
Dados: 2023.06.07 10:13:50
-03'00'

ITAMAR FERREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-0387710-3
CPF: 614.103.739-91

Empresa: LUXEH ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 49.207.596/0001-94

Folha: 0003
Número Livro: 0001

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	2
4 S	1.1.10.1	CAIXA	3
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	4
			5
149 S	2	PASSIVO	
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	3
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	4
			5

BRUNO VIANA
Assinado de forma digital por
BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
Dados: 2023.06.07 10:10:09
-03'00'

BRUNO VIANA VARASCHIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 093.646.599-96

ITAMAR
Assinado de forma digital por
ITAMAR FERREIRA:61410373991
FERREIRA:61410373991
Dados: 2023.06.07 10:14:14
-03'00'

ITAMAR FERREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-0387710-3
CPF: 614.103.739-91

Empresa: LUXEH ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 49.207.596/0001-94
Período: 16/01/2023 - 16/01/2023

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 07/06/2023
Hora: 09:48:12

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3	DISPONÍVEL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
4	CAIXA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5	CAIXA GERAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
149	PASSIVO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
Assinado de forma digital por BRUNO VIANA VARASCHIN:09364659996
Dados: 2023.06.07 10:10:27 -03'00'

ITAMAR FERREIRA:61410373991
Assinado de forma digital por ITAMAR FERREIRA:61410373991
Dados: 2023.06.07 10:14:47 -03'00'

BRUNO VIANA VARASCHIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 093.646.599-96

ITAMAR FERREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-0387710-3
CPF: 614.103.739-91

Empresa: LUXEH ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 49.207.596/0001-94
Balanço encerrado em: 16/01/2023

Folha: 0005
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	40.000,00D
CAIXA	40.000,00D
CAIXA GERAL	40.000,00D
PASSIVO	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.000,00C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C

BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
Assinado de forma digital por
BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
Dados: 2023.06.07 10:10:47 -03'00'

BRUNO VIANA VARASCHIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 093.646.599-96

ITAMAR
FERREIRA:61410373991
Assinado de forma digital por
ITAMAR FERREIRA:61410373991
Dados: 2023.06.07 10:15:11
-03'00'

ITAMAR FERREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-0387710-3
CPF: 614.103.739-91

Empresa: LUXEH ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 49.207.596/0001-94

Folha: 0006
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 16/01/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

BRUNO VIANA

VARASCHIN:0936465
9996

Assinado de forma digital por
BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
Dados: 2023.06.07 10:11:07 -03'00'

BRUNO VIANA VARASCHIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 093.646.599-96

ITAMAR

FERREIRA:61410373991

Assinado de forma digital por
ITAMAR FERREIRA:61410373991
Dados: 2023.06.07 10:15:34 -03'00'

ITAMAR FERREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-0387710-3
CPF: 614.103.739-91

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 16/01/2023 a 16/01/2023, da empresa LUXEH ENGENHARIA LTDA.

Cambará, 16/01/2023

BRUNO VIANA VARASCHIN


Administrador, Sócio

CPF 093.646.599-96

ITAMAR FERREIRA

CONTADOR

CRC/PR 03877103



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUXEH ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09364659996	BRUNO VIANA VARASCHIN
61410373991	ITAMAR FERREIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2023 16:31 SOB Nº 20233893741.
PROTOCOLO: 233893741 DE 07/06/2023. NIRE: 41211279629.
LUXEH ENGENHARIA LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/06/2023
empresafacil.pr.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12317139520 em 30/11/2023, protocolo 237836157. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LUXEH ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	41211279629
CNPJ:	49207596000194
Município:	Cambará

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	17/01/2023 - 31/10/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09364659996	BRUNO VIANA VARASCHIN	
61410373991	ITAMAR FERREIRA	PR038771O3



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/11/2023 15:10 SOB Nº 20237836157.
PROTOCOLO: 237836157 DE 01/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12317139520. NIRE: 41211279629.
LUXEH ENGENHARIA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/11/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 5

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 17/01/2023 a 31/10/2023.

Nome da Empresa: LUXEH ENGENHARIA LTDA
Ramo: Construção de rodovias e ferrovias
Endereço: R PADRE ANCHIETA,1046.000000
Complemento: VILA RUBIM
Bairro: 86390000
CEP: CAMBARA
Município: PR
Estado: PR
Inscrição no CNPJ: 49.207.596/0001-94
Inscrição Estadual.....: 9098199893
Registro na junta.....: 41211279629 Data registro: 16/01/2023
Inscrição Municipal.....: 2688379

CAMBARA/PR, 29/11/2023

BRUNO VIANA
VARASCHIN:0936
4659996

Assinado de forma digital por
BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
Dados: 2023.11.30 11:01:29
-01'00'

BRUNO VIANA VARASCHIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 093.646.599-96

ITAMAR
FERREIRA:6141
0373991

Assinado de forma digital
por ITAMAR
FERREIRA:61410373991
Dados: 2023.11.30
13:44:36 -03'00'

ITAMAR FERREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-0387710-3
CPF: 614.103.739-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	568.158,84D
ATIVO CIRCULANTE	568.158,84D
DISPONÍVEL	82.993,61D
CAIXA	82.810,11D
CAIXA GERAL	82.810,11D
CONTA TRANSITORIA DE PAGAMENTOS	43.693,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	183,50D
BANCO INTER	183,50D
CLIENTES	485.018,21D
DUPLICATAS A RECEBER	195.490,07D
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR	145.490,59D
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR	49.999,48D
MUTUOS A RECEBER	289.528,14D
MUTUO A RECEBER	89.528,14D
VALORES A RECEBER	200.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	147,02D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	147,02D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	147,02D
PASSIVO	568.158,84C
PASSIVO CIRCULANTE	44.440,86C
FORNECEDORES	40.105,97C
FORNECEDORES	40.105,97C
ADL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	850,00C
CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTDA	1.049,44C
CONSTRUMOVEIS MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	8.723,80C
ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	6.280,00C
FATIMA AP. MERLIM BARRETO- COMERCIO DE FERRO	3.023,04C
IMPERIO MARMORES E VIDROS LTDA	15.290,00C
LOPES E ALMEIDA DISTR DE MATERIAIS DE CONST LTDA	1.560,20C
NIVALDO JOSE JOFRE LTDA	3.329,49C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.334,89C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.334,89C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	877,21C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	789,49C
PIS A RECOLHER	475,16C
COFINS A RECOLHER	2.193,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	523.717,98C
CAPITAL SOCIAL	240.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	240.000,00C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	283.717,98C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	283.717,98C
LUCROS ACUMULADOS	283.717,98C

BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659
996

Assinado de forma digital por
BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
Data: 2023.11.30 11:01:47 -03'00'

BRUNO VIANA VARASCHIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 093.646.599-96

ITAMAR
FERREIRA:6141037
3991

Assinado de forma digital por
ITAMAR FERREIRA:61410373991
Dados: 2023.11.30 13:44:55
-03'00'

ITAMAR FERREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-0387710-3
CPF: 614.103.739-91

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 4 de 5

Número: 2

Folha: 4

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 17/01/2023 a 31/10/2023.



Nome da Empresa: LUXEH ENGENHARIA LTDA
Ramo: Construção de rodovias e ferrovias
Endereço: R PADRE ANCHIETA,1046.000000
Complemento:
Bairro: VILA RUBIM
CEP: 86390000
Município: CAMBARA
Estado: PR
Inscrição no CNPJ: 49.207.596/0001-94
Inscrição Estadual.....: 9098199893
Registro na junta.....: 41211279629 Data registro: 16/01/2023
Inscrição Municipal.....: 2688379

CAMBARA/PR, 29/11/2023

BRUNO VIANA
VARASCHIN:093
64659996

Assinado de forma digital
por BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
Dados: 2023.11.30
11:02:18 -03'00'

BRUNO VIANA VARASCHIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 093.646.599-96

ITAMAR
FERREIRA:61410373
991

Assinado de forma digital por
ITAMAR FERREIRA:61410373991
Dados: 2023.11.30 13:45:31
-03'00'

ITAMAR FERREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-0387710-3
CPF: 614.103.739-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	372.933,48		
SERVIÇOS PRESTADO A FATURAR	49.999,48	422.932,96	422.932,96
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) ISS	(6.563,49)		
(-) COFINS	(2.193,03)		
(-) PIS	(475,16)		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(789,49)		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(877,21)	(10.898,38)	(10.898,38)
CUSTOS			
MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS			
MATERIAL DE CONSUMO	(128.214,68)	(128.214,68)	(128.214,68)
RECEITA LÍQUIDA			283.819,90
LUCRO BRUTO			283.819,90
DESPESAS OPERACIONAIS			(101,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TAXAS DIVERSAS	(101,92)	(101,92)	(101,92)
RESULTADO OPERACIONAL			283.717,98
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			283.717,98
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			283.717,98

BRUNO VIANA
 VARASCHIN:0936465
 9996
 Assinado de forma digital por
 BRUNO VIANA
 VARASCHIN:09364659996
 Dados: 2023.11.30 11:02:02 -03'00'


BRUNO VIANA VARASCHIN
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 093.646.599-96

ITAMAR
 FERREIRA:61410373991
 Assinado de forma digital por
 ITAMAR FERREIRA:61410373991
 Dados: 2023.11.30 13:45:13
 -03'00'

ITAMAR FERREIRA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-0387710-3
 CPF: 614.103.739-91



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa LUXEH ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09364659996	BRUNO VIANA VARASCHIN
61410373991	ITAMAR FERREIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/11/2023 15:10 SOB N° 20237836157.
PROTOCOLO: 237836157 DE 01/11/2023. NIRE: 41211279629.
LUXEH ENGENHARIA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/11/2023
empresafacil.pr.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12400825972 em 19/01/2024, protocolo 240429168. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LUXEH ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	41211279629
CNPJ:	49207596000194
Município:	Cambará

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/11/2023 - 31/12/2023


Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09364659996	BRUNO VIANA VARASCHIN	
49207596000194	LUXEH ENGENHARIA LTDA	
61410373991	ITAMAR FERREIRA	PR038771O3



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/01/2024 18:49 SOB N°
20240429168.
PROTOCOLO: 240429168 DE 19/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12400825972. NIRE: 41211279629.
LUXEH ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/01/2024
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 06, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LUXEH ENGENHARIA LTDA, município Cambará, CNPJ nº 49.207.596/0001-94, Número de Registro (NIRE) 41211279629.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/01/2023

Ato constitutivo: 41211279629

Cambará, 01/11/2023

BRUNO VIANA VARASCHIN

Administrador, Sócio

CPF 093.646.599-96

LUXEH ENGENHARIA LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 49.207.596/0001-94

ITAMAR FERREIRA

CONTADOR

CRC/PR 03877103

TERMO DE ABERTURA


Livro Diário

Página 2 de 7

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2023 a 31/12/2023.



Nome da Empresa: LUXEH ENGENHARIA LTDA
Ramo: Construção de rodovias e ferrovias
Endereço: R PADRE ANCHIETA,1046.000000
Complemento:
Bairro: VILA RUBIM
CEP: 86390000
Município: CAMBARA
Estado: PR
Inscrição no CNPJ: 49.207.596/0001-94
Inscrição Estadual.....: 9098199893
Registro na junta.....: 41211279629 Data registro: 16/01/2023
Inscrição Municipal.....: 2688379

CAMBARA/PR, 19/01/2024

BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
4659996

Assinado de forma digital por
BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
Dados: 2024.01.19 17:38:20
+03'00'

BRUNO VIANA VARASCHIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 093.646.599-96

ITAMAR
FERREIRA:614103
73991

Assinado de forma digital por
ITAMAR
FERREIRA:61410373991
Dados: 2024.01.19 17:29:24
-03'00'

ITAMAR FERREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-038771O-3
CPF: 614.103.739-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	967.458,19D
DISPONÍVEL	967.458,19D
CAIXA	356.848,90D
CAIXA GERAL	39.990,00D
CONTA TRANSITORIA DE PAGAMENTOS	316.796,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	62,49D
BANCO INTER	62,49D
CLIENTES	607.729,30D
MUTUOS A RECEBER	607.729,30D
MUTUO A RECEBER	307.729,30D
VALORES A RECEBER	300.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	2.879,99D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.879,99D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.879,99D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	967.458,19C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.070,89C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.070,89C
ISS A RECOLHER	24.070,89C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.500,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.997,90C
PIS A RECOLHER	8.098,11C
COFINS A RECOLHER	974,98C
	4.499,90C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	943.387,30C
CAPITAL SOCIAL	340.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	340.000,00C
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	603.387,30C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	603.387,30C
LUCROS ACUMULADOS	603.387,30C

BRUNO VIANA
VARASCHIN:0936
4659996

Assinado de forma digital
por BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
Dados: 2024.01.19 17:38:54
+03'00'

BRUNO VIANA VARASCHIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 093.646.599-96

ITAMAR
FERREIRA:614103739
91

Assinado de forma digital por
ITAMAR FERREIRA:61410373991
Dados: 2024.01.19 17:29:41
-03'00'

ITAMAR FERREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-0387710-3
CPF: 614.103.739-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	449.992,87	449.992,87	449.992,87
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) ISS	(1.500,00)		
(-) COFINS	(13.499,78)		
(-) PIS	(2.924,95)		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.859,92)		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(5.399,91)	(28.184,56)	(28.184,56)
CUSTOS			
MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS			
MATERIAL DE CONSUMO	(28.788,40)	(28.788,40)	(28.788,40)
RECEITA LÍQUIDA			393.019,91
LUCRO BRUTO			393.019,91
DESPESAS OPERACIONAIS			(1.317,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MULTAS DE MORA	(1.006,59)		
JUROS DE MORA	(90,04)		
Tarifas Bancárias	(220,42)	(1.317,05)	(1.317,05)
RESULTADO OPERACIONAL			391.702,86
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			391.702,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			391.702,86

BRUNO VIANA
 VARASCHIN:09364659996
 64659996

BRUNO VIANA VARASCHIN
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 093.646.599-96

ITAMAR
 FERREIRA:61410373991
 991

ITAMAR FERREIRA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-0387710-3
 CPF: 614.103.739-91

Assinado de forma digital por
 ITAMAR FERREIRA:61410373991
 Dados: 2024.01.19 17:29:56
 -03'00'

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 5 de 7

Número: 3

Folha: 4

Contém este livro 4 folhas numeradas do No. 1 ao 4 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/11/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: LUXEH ENGENHARIA LTDA

Ramo: Construção de rodovias e ferrovias

Endereço: R PADRE ANCHIETA,1046.000000

Complemento:

Bairro: VILA RUBIM

CEP: 86390000

Município: CAMBARA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 49.207.596/0001-94

Inscrição Estadual.....: 9098199893

Registro na junta.....: 41211279629 Data registro: 16/01/2023

Inscrição Municipal.....: 2688379

CAMBARA/PR, 19/01/2024

BRUNO VIANA
VARASCHIN:093
64659996

Assinado de forma digital
por BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
Dados: 2024.01.19
17:39:57 -03'00'

BRUNO VIANA VARASCHIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 093.646.599-96

ITAMAR
FERREIRA:6141037
3991

Assinado de forma digital por
ITAMAR FERREIRA:61410373991
Dados: 2024.01.19 17:30:11
-03'00'

ITAMAR FERREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-038771O-3
CPF: 614.103.739-91

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3


O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 06, e serviu para escrituração no período de 01/11/2023 a 31/12/2023, da empresa LUXEH ENGENHARIA LTDA.

Cambará, 31/12/2023

BRUNO VIANA VARASCHIN
Administrador, Sócio
CPF 093.646.599-96

LUXEH ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 49.207.596/0001-94

ITAMAR FERREIRA
CONTADOR
CRC/PR 03877103



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa LUXEH ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09364659996	BRUNO VIANA VARASCHIN
49207596000194	LUXEH ENGENHARIA LTDA
61410373991	ITAMAR FERREIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/01/2024 18:48 SOB N°
20240429168.
PROTOCOLO: 240429168 DE 19/01/2024. NIRE: 41211279629.
LUXEH ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/01/2024
empresafacil.pr.gov.br



LUXEH

ENGENHARIA

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorrência nº 012/2024
Município de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	967.458,19/24.070,89	40,19
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	967.458,19/24.070,89	40,19
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	967.458,19/24.070,89	40,19

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.


Jacarezinho, 29 de agosto de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
IGOR KUSTER DE AZEVEDO
Data: 29/08/2024 18:21:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Representante legal
Igor Kuster de Azevedo
RG: 7.660.286-7 SSP/PR

CARLOS HENRIQUE
DIAS:06745347946
Assinado de forma digital por
CARLOS HENRIQUE
DIAS:06745347946
Dados: 2024.08.30 10:15:46 -03'00'

Contador
Carlos Henrique Dias
CRC: PR065579/O-8



LUXEH

E N G E N H A R I A

ANEXO 05 – CARTA-PROPOSTA

Ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Município de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná.
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024.

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços para a execução de obras construção de um Centro Poliesportivo, conforme projetos que integram o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

01. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: LUXEH ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 49.207.596/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90981998-93

REPRESENTANTE E CARGO: Igor Kuster de Azevedo, Administrativo

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 7.660.286-7, 035.362.569-50

ENDEREÇO e TELEFONE: (43) 9 9920-3474

AGÊNCIA: 0652-1 CONTA BANCÁRIA: 26.660-4 Banco: Banco do Brasil

ENDEREÇO ELETRÔNICO: luxeh.engenharia@gmail.com

02. CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

03. PREÇO (READEQUADO A OLANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com as especificações constantes nas planilhas orçamentárias.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

PROPOSTA: R\$ 1.306.315,57 (um milhão trezentos e seis mil e trezentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos).
O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias a plena execução do objeto,

Prazo para execução dos serviços: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Jacarezinho, 30 de agosto de 2024.

LUXEH
ENGENHARIA
LTDA:4920759
6000194

Assinado de forma
digital por LUXEH
ENGENHARIA
LTDA:49207596000194
Dados: 2024.08.30
18:11:33 -03'00'


Empresa Luxeh Engenharia LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
Representante Legal
Igor Kuster de Azevedo
RG: 7.660.286-7
CPF: 035.632.569-50


Macro Itens		GRUPO DE SERVIÇO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (%)																															
				A REALIZAR (MESES)																															
				Valor dos macro-itens	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		ACUMULADO						
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS)	R\$ 31.388,84	100%	R\$ 31.388,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 31.388,84							
2	SANTÁRIOS - MASCULINO E FEMININO	R\$ 57.151,15		R\$ -		R\$ -		50%	R\$ 28.676,57	50%	R\$ 28.676,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 57.151,14						
3	ARQUIBANCADAS E ARRIMO	R\$ 348.277,12	50%	R\$ 174.138,56	50%	R\$ 174.138,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 348.277,12							
4	CENTRO ESPORTIVO	R\$ 629.269,88		R\$ -		R\$ -		10%	R\$ 62.926,98	10%	R\$ 62.926,98	10%	R\$ 62.926,98	10%	R\$ 62.926,98	10%	R\$ 62.926,98	10%	R\$ 62.926,98	10%	R\$ 62.926,98	10%	R\$ 62.926,98	10%	R\$ 62.926,98	10%	R\$ 62.926,98		R\$ 629.269,88						
5	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO	R\$ 238.091,83		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		50%	R\$ 119.045,91	50%	R\$ 119.045,91		R\$ 238.091,82						
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.136,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -				100%	R\$ 2.136,75		R\$ 2.136,75						
EXECUTADO		15,73%	R\$ 205.527,40	#####	R\$ 174.138,56	7,00%	R\$ 91.502,55	4,82%	R\$ 62.926,98	4,82%	R\$ 62.926,98	4,82%	R\$ 62.926,98	4,82%	R\$ 62.926,98	4,82%	R\$ 62.926,98	4,82%	R\$ 62.926,98	4,82%	R\$ 62.926,98	13,93%	R\$ 181.972,89	14,09%	R\$ 184.109,64		R\$ 1.306.315,57								
ACUMULADO		15,73%	R\$ 205.527,40	#####	R\$ 174.138,56	36,07%	R\$ 91.502,55	43,07%	R\$ 91.502,55	47,89%	R\$ 62.926,98	52,71%	R\$ 62.926,98	57,52%	R\$ 62.926,98	62,34%	R\$ 62.926,98	67,16%	R\$ 62.926,98	71,98%	R\$ 62.926,98	85,91%	R\$ 181.972,89	100,00%	R\$ 184.109,64		R\$ 1.306.315,57								

LUXEH
 Assinado de forma digital por LUXEH
 ENGENHARIA
 LTDA:49207596000194
 Dados: 2024.08.30 18:10:08 -03'00'
 Empresa Luxeh Engenharia LTDA
 CNPJ: 49.207.596/0001-94
 Igor Kuster de Azevedo
 Representante Legal
 RG: 7.660.286-7
 CPF: 035.632.569-50


30 de agosto de 2024.

194

									
							BDI (%)	SERVIÇOS: 22,88%	INSUMOS: 15,28%
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS)						R\$ 31.388,84
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	R\$ 187,50	R\$ 230,40	R\$ 663,55	
1.2	DER	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	UD	1	R\$ 126,14	R\$ 154,99	R\$ 154,99	
1.3	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,3	R\$ 93,10	R\$ 114,40	R\$ 606,32	
1.4	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	512	R\$ 3,36	R\$ 4,13	R\$ 2.114,56	
1.5	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	54,85	R\$ 48,40	R\$ 59,47	R\$ 3.261,93	
1.6	ORSE	3242	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	UD	14	R\$ 137,24	R\$ 168,63	R\$ 2.360,82	
1.7	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	512	R\$ 31,01	R\$ 38,11	R\$ 19.512,32	
1.8	ORSE	4268	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	UD	20	R\$ 78,51	R\$ 96,47	R\$ 1.929,40	
1.9	ORSE	2492	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	UD	20	R\$ 27,05	R\$ 33,23	R\$ 664,60	
1.10	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,25	R\$ 78,35	R\$ 96,28	R\$ 120,35	
2			SANITÁRIOS - MASCULINO E FEMININO					R\$ 5.044,03	R\$ 57.151,15
2.1			INFRA ESTRUTURA						
2.1.1			ESTACAS E ARRANQUES						
2.1.1.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	16	R\$ 48,79	R\$ 59,95	R\$ 959,20	
2.1.1.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,75	R\$ 79,81	R\$ 98,07	R\$ 73,55	
2.1.1.3	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,75	R\$ 523,91	R\$ 643,78	R\$ 482,84	
2.1.1.4	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,05	R\$ 11,18	R\$ 13,73	R\$ 412,61	
2.1.2			BALDRAMES						
2.1.2.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	6,36	R\$ 24,70	R\$ 30,35	R\$ 193,03	
2.1.2.2	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,23	R\$ 293,19	R\$ 360,27	R\$ 443,13	
2.1.2.3	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,91	R\$ 14,33	R\$ 17,60	R\$ 244,82	

									
							BDI (%)	SERVIÇOS: 22,88%	INSUMOS: 15,28%
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
2.1.2.4	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	43	R\$ 11,18	R\$ 13,73	R\$ 590,39	
2.1.2.5	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,14	R\$ 347,31	R\$ 426,77	R\$ 486,52	
2.1.2.6	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,14	R\$ 277,46	R\$ 340,95	R\$ 388,68	
2.1.2.7	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	19,06	R\$ 32,84	R\$ 40,36	R\$ 769,26	
2.2			SUPER ESTRUTURA					R\$ 5.298,89	
2.2.1			PILARES						
2.2.1.1	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,93	R\$ 38,91	R\$ 47,81	R\$ 379,13	
2.2.1.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,62	R\$ 10,95	R\$ 13,46	R\$ 465,99	
2.2.1.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,41	R\$ 7,94	R\$ 9,75	R\$ 442,75	
2.2.1.4	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,69	R\$ 347,31	R\$ 426,77	R\$ 294,47	
2.2.1.5	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USC DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,69	R\$ 277,46	R\$ 340,95	R\$ 235,26	
2.2.2			VIGAS						
2.2.2.1	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19	R\$ 51,30	R\$ 63,04	R\$ 1.197,76	
2.2.2.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,6	R\$ 10,95	R\$ 13,46	R\$ 169,60	
2.2.2.3	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,12	R\$ 9,05	R\$ 11,12	R\$ 312,69	
2.2.2.4	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,88	R\$ 347,31	R\$ 426,77	R\$ 375,56	
2.2.2.5	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,88	R\$ 277,46	R\$ 340,95	R\$ 300,04	
2.2.3			VERGAS						
2.2.3.1	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,4	R\$ 69,74	R\$ 85,69	R\$ 548,42	


									
							BDI (%)	SERVIÇOS: 22,88%	INSUMOS: 15,28%
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
2.2.3.2	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,4	R\$ 73,40	R\$ 90,19	R\$ 577,22	
2.3			ALVENARIA					R\$ 3.955,09	
2.3.1	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	67,62	R\$ 47,60	R\$ 58,49	R\$ 3.955,09	
2.4			COBERTURA					R\$ 7.370,54	
2.4.1	COMPOSIÇÃO 001		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR DN 50 MM (2") PARA COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA CHAPA - CHAPA, INCLUSO IÇAMENTO	UN	2	R\$ 1.121,36	R\$ 1.377,93	R\$ 2.755,86	
2.4.2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	31,62	R\$ 50,42	R\$ 61,96	R\$ 1.959,18	
2.4.3	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020_PA	M2	16,9	R\$ 127,88	R\$ 157,13	R\$ 2.655,50	
2.5			REVESTIMENTOS					R\$ 9.044,24	
2.5.1			REVESTIMENTOS EXTERNOS						
2.5.1.1	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	67,62	R\$ 7,12	R\$ 8,75	R\$ 591,68	
2.5.1.2	SEDOP	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. - EXTERNO	UN	67,62	R\$ 32,48	R\$ 39,91	R\$ 2.698,71	
2.5.1.3	ORSE	REF:10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	9,6	R\$ 46,43	R\$ 57,05	R\$ 547,68	
2.5.2			REVESTIMENTOS INTERNOS						
2.5.2.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	58,88	R\$ 3,76	R\$ 4,62	R\$ 272,03	
2.5.2.2	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	58,88	R\$ 19,20	R\$ 23,59	R\$ 1.388,98	
2.5.2.3	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	58,88	R\$ 49,00	R\$ 60,21	R\$ 3.545,16	
2.6			PISOS					R\$ 1.410,94	
2.6.1	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	12,8	R\$ 14,82	R\$ 18,21	R\$ 233,09	

									
							BDI (%)	SERVIÇOS: 22,88%	INSUMOS: 15,28%
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
2.6.2	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	12,8	R\$ 35,27	R\$ 43,33	R\$ 554,62	
2.6.3	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	12,8	R\$ 39,62	R\$ 48,69	R\$ 623,23	
2.7			PINTURA					R\$ 2.543,86	
2.7.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	67,62	R\$ 3,32	R\$ 4,07	R\$ 275,21	
2.7.2	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	67,62	R\$ 17,06	R\$ 20,97	R\$ 1.417,99	
2.7.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	67,62	R\$ 10,24	R\$ 12,58	R\$ 850,66	
2.8			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS					R\$ 9.204,96	
2.8.1			PORTAS						
2.8.1.1	COMPOSIÇÃO 002		KIT DE PORTA DE MADEIRA PCD, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PINTURA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, GUARNIÇÃO L= 5CM, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, MAÇANETA ALAVANCA, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO DE 30X8CM, CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM EM AMBOS OS LADOS, E PUXADOR PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	R\$ 2.462,15	R\$ 3.025,48	R\$ 6.050,96	
2.8.1.2	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R\$ 984,74	R\$ 1.210,04	R\$ 2.420,08	
2.8.1.3	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,6	R\$ 91,64	R\$ 112,60	R\$ 405,36	
2.8.2			JANELAS						
2.8.2.1	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2	R\$ 133,69	R\$ 164,28	R\$ 328,56	
2.9			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					R\$ 3.110,52	
2.9.1			ÁGUA FRIA						
2.9.1.1	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,1	R\$ 10,58	R\$ 12,99	R\$ 261,10	


									
							BDI (%)	SERVIÇOS: 22,88%	INSUMOS: 15,28%
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
2.9.1.2	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	R\$ 6,45	R\$ 7,93	R\$ 47,58	
2.9.1.3	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21	R\$ 4,72	R\$ 5,80	R\$ 121,80	
2.9.1.4	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	R\$ 64,34	R\$ 79,05	R\$ 632,40	
2.9.2			SANITARIAS						
2.9.2.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2	R\$ 18,93	R\$ 23,26	R\$ 46,52	
2.9.2.2	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	10,8	R\$ 10,77	R\$ 13,23	R\$ 142,88	
2.9.2.3	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	26	R\$ 24,44	R\$ 30,03	R\$ 780,78	
2.9.2.4	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 9,05	R\$ 11,11	R\$ 66,66	
2.9.2.5	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 7,50	R\$ 9,22	R\$ 55,32	
2.9.2.6	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 11,31	R\$ 13,90	R\$ 83,40	
2.9.2.7	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 14,07	R\$ 17,29	R\$ 69,16	
2.9.2.8	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 33,95	R\$ 41,71	R\$ 166,84	
2.9.2.9	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 9,23	R\$ 11,34	R\$ 45,36	
2.9.2.10	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 8,06	R\$ 9,91	R\$ 59,46	
2.9.2.11	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 34,67	R\$ 42,60	R\$ 170,40	
2.9.2.12	SEDOP	180252	Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS	UN	4	R\$ 28,50	R\$ 35,02	R\$ 140,08	
2.9.2.13	SINAPI	89707	INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	R\$ 40,55	R\$ 49,82	R\$ 199,28	

									
							BDI (%)	SERVIÇOS: 22,88%	INSUMOS: 15,28%
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
2.9.2.14	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO, DN 50MM EM PVC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	R\$ 8,75	R\$ 10,75	R\$ 21,50	
2.10			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 5.950,22	
2.10.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 423,83	R\$ 520,81	R\$ 2.083,24	
2.10.2	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 34,13	R\$ 41,94	R\$ 167,76	
2.10.3	SEDOP	190716	Barra em aço inox (PCD)	M	6,5	R\$ 225,45	R\$ 277,03	R\$ 1.800,70	
2.10.4	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 74,90	R\$ 92,03	R\$ 368,12	
2.10.5	COMPOSIÇÃO 003		LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	R\$ 219,08	R\$ 269,21	R\$ 1.076,84	
2.10.6	COMPOSIÇÃO 004		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.	UN	4	R\$ 49,30	R\$ 60,58	R\$ 242,32	
2.10.7	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R\$ 42,98	R\$ 52,81	R\$ 211,24	
2.11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 4.217,86	
2.11.1	SEDOP	171531	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 10W	UN	8	R\$ 206,36	R\$ 253,58	R\$ 2.028,64	
2.11.2	ORSE	12021	Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente1x16W	UN	4	R\$ 132,35	R\$ 162,63	R\$ 650,52	
2.11.3	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	R\$ 50,79	R\$ 62,41	R\$ 249,64	
2.11.4	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38	R\$ 2,84	R\$ 3,48	R\$ 132,24	
2.11.5	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38	R\$ 16,97	R\$ 20,86	R\$ 792,68	
2.11.6	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2	R\$ 79,58	R\$ 97,79	R\$ 195,58	
2.11.7	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (QDC)	UN	2	R\$ 48,81	R\$ 59,98	R\$ 119,96	
2.11.8	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 9,59	R\$ 11,78	R\$ 23,56	
2.11.9	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 10,19	R\$ 12,52	R\$ 25,04	
3			ARQUIBANCADAS E ARRIMO					R\$ 348.277,12	
3.1			INFRA ESTRUTURA					R\$ 82.666,59	

LUXE ENGENHARIA									
							BDI (%)	SERVIÇOS:	INSUMOS:
								22,88%	15,28%
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
3.1.1 ESTACAS									
3.1.1.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	220	R\$ 48,94	R\$ 60,13	R\$ 13.228,60	
3.1.1.2	SINAPI	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	260,7	R\$ 9,36	R\$ 11,50	R\$ 2.998,05	
3.1.1.3	SINAPI	95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	60,98	R\$ 12,79	R\$ 15,71	R\$ 958,00	
3.1.2 BLOCOS									
3.1.2.1	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/202	KG	242,73	R\$ 8,11	R\$ 9,96	R\$ 2.417,59	
3.1.2.2	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	155,31	R\$ 10,82	R\$ 13,29	R\$ 2.064,07	
3.1.2.3	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	64,5	R\$ 82,45	R\$ 101,31	R\$ 6.534,50	
3.1.2.4	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	11,63	R\$ 472,73	R\$ 580,89	R\$ 6.755,75	
3.1.3 VIGAS BALDRAME									
3.1.3.1	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1026,19	R\$ 10,94	R\$ 13,45	R\$ 13.802,26	
3.1.1.3	SINAPI	95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	384,2	R\$ 12,79	R\$ 15,71	R\$ 6.035,78	
3.1.3.2	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	24,95	R\$ 472,73	R\$ 580,89	R\$ 14.493,21	
3.1.3.3	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	332,64	R\$ 32,73	R\$ 40,22	R\$ 13.378,78	
								R\$ 265.610,53	
3.2 SUPER ESTRUTURA									
3.2.1 MURO DE ARRIMO									
3.2.1.1	SINAPI	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	1537,62	R\$ 6,48	R\$ 7,96	R\$ 12.239,46	
3.2.1.2	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1370,95	R\$ 6,99	R\$ 8,59	R\$ 11.776,46	
3.2.1.3	ORSE	4952	Filtro vertical de areia, incluindo fornecimento de material e os serviços de descarga ou lançamento, espalhamento e compactação (barragem, ensecadeira, etc)	M3	110,51	R\$ 128,37	R\$ 157,74	R\$ 17.431,85	
3.2.1.4	SINAPI	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	129,9	R\$ 21,96	R\$ 26,98	R\$ 3.504,70	

									
							BDI (%)	SERVIÇOS: 22,88%	INSUMOS: 15,28%
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
3.2.1.5	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	182,84	R\$ 83,27	R\$ 102,33	R\$ 18.710,02	
3.2.2			PILARES						
3.2.2.1	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1059,53	R\$ 6,69	R\$ 8,22	R\$ 8.709,34	
3.2.2.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	155,32	R\$ 11,05	R\$ 13,58	R\$ 2.109,25	
3.2.2.3	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	179,26	R\$ 182,60	R\$ 224,37	R\$ 40.220,57	
3.2.3			VIGAS						
3.2.3.1	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1112,15	R\$ 6,69	R\$ 8,22	R\$ 9.141,87	
3.2.3.2	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	177,85	R\$ 11,05	R\$ 13,58	R\$ 2.415,20	
3.2.3.3	SINAPI	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	115,49	R\$ 251,84	R\$ 309,46	R\$ 35.739,54	
3.2.4			CONCRETAGEM						
3.2.4.1	SINAPI	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M3	47,57	R\$ 435,38	R\$ 535,00	R\$ 25.449,95	
3.1.2			ALVENARIA - ESPELHOS DOS DEGRAUS						
3.1.2.1	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	173	R\$ 64,18	R\$ 78,86	R\$ 13.642,78	
3.1.2.2	SINAPI	92759	(CINTA/PILARETES) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	210,06	R\$ 11,05	R\$ 13,58	R\$ 2.852,61	
3.1.2.3	SINAPI	92799	(ESTRIBOS) CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	83,63	R\$ 8,27	R\$ 10,17	R\$ 850,52	
3.1.2.4	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	51,15	R\$ 86,21	R\$ 105,94	R\$ 5.418,83	
3.1.2.5	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	102,3	R\$ 52,28	R\$ 64,24	R\$ 6.571,75	
3.1.2.6	SINAPI	103688	(CINTA/PILARETES) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	7,67	R\$ 583,90	R\$ 717,49	R\$ 5.503,15	
3.1.3			PISO						
3.1.3.1	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	5,97	R\$ 134,56	R\$ 165,34	R\$ 987,08	


									
							BDI (%)	SERVIÇOS: 22,88%	INSUMOS: 15,28%
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
3.1.3.2	SINAPI	87633	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	119,35	R\$ 72,20	R\$ 88,71	R\$ 10.587,54	
3.1.4			REVESTIMENTO - DEGRAUS (ESPELHOS, PISO) E MURO DE ARRIMO						
3.1.4.1	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	355,84	R\$ 6,48	R\$ 7,96	R\$ 2.832,49	
3.1.4.2	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	355,84	R\$ 21,73	R\$ 26,70	R\$ 9.500,93	
3.1.4.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	170,5	R\$ 16,78	R\$ 20,62	R\$ 3.515,71	
3.1.4.4	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	355,84	R\$ 26,12	R\$ 32,10	R\$ 11.422,46	
3.1.4.5	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	355,84	R\$ 10,24	R\$ 12,58	R\$ 4.476,47	
4			CENTRO ESPORTIVO						R\$ 629.269,88
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 23.018,30	
4.1.1			LOCAÇÃO E FECHAMENTOS						
4.1.1.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	288,24	R\$ 54,72	R\$ 67,24	R\$ 19.381,26	
4.1.1.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	44	R\$ 67,27	R\$ 82,66	R\$ 3.637,04	
4.2			MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ 131.609,03	
4.2.1			MOVIMENTO DE TERRA						
4.2.1.1	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	478,6	R\$ 12,51	R\$ 15,37	R\$ 7.356,08	
4.2.1.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1479,13	R\$ 0,65	R\$ 0,79	R\$ 1.168,51	
4.2.2			DRENAGEM						
4.2.2.1	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	648	R\$ 7,03	R\$ 8,64	R\$ 5.598,72	
4.2.2.2	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UD	15	R\$ 196,67	R\$ 241,66	R\$ 3.624,90	
4.2.2.3	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UD	4	R\$ 363,17	R\$ 446,27	R\$ 1.785,08	





									
							BDI (%)	SERVIÇOS: 22,88%	INSUMOS: 15,28%
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.2.2.4	ORSE	2793	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022	M	328,88	R\$ 250,86	R\$ 308,26	R\$ 101.380,55	
4.2.2.5	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	15	R\$ 56,18	R\$ 69,03	R\$ 1.035,45	
4.2.2.6	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	74,81	R\$ 79,81	R\$ 98,07	R\$ 7.336,62	
4.2.2.7	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	40,29	R\$ 46,93	R\$ 57,66	R\$ 2.323,12	
4.3			FUNDAÇÕES					R\$ 6.079,14	
4.3.1			ESTACAS						
4.3.1.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	101,1	R\$ 48,94	R\$ 60,13	R\$ 6.079,14	
4.3			ESTRUTURAS					R\$ 22.261,75	
4.3.1	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	47,7	R\$ 106,73	R\$ 131,14	R\$ 6.255,38	
4.3.2	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	105,9	R\$ 14,36	R\$ 17,64	R\$ 1.868,08	
4.3.3	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	188,4	R\$ 12,58	R\$ 15,46	R\$ 2.912,66	
4.3.4	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,6	R\$ 346,30	R\$ 425,53	R\$ 1.106,38	
4.3.5	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,6	R\$ 277,58	R\$ 341,08	R\$ 886,81	
4.3.6	SINAPI	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	69,6	R\$ 107,95	R\$ 132,65	R\$ 9.232,44	
4.4			DIVISÓRIAS E MUROS					R\$ 154.910,53	
4.4.1	COTAÇÃO SEDU		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	971,85	R\$ 123,58	R\$ 151,85	R\$ 147.575,42	
4.4.2	COTAÇÃO SEDU		GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.	M2	56,45	R\$ 105,74	R\$ 129,94	R\$ 7.335,11	
4.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 54.965,83	
4.5.1	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175	R\$ 19,31	R\$ 23,72	R\$ 4.151,00	
4.5.2	SINAPI	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	48	R\$ 18,60	R\$ 22,86	R\$ 1.097,28	
4.5.3	SINAPI	95753	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UD	12	R\$ 7,49	R\$ 9,20	R\$ 110,40	


									
							BDI (%)	SERVIÇOS: 22,88%	INSUMOS: 15,28%
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.5.4	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	30	R\$ 7,77	R\$ 9,55	R\$ 286,50	
4.5.5	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	252	R\$ 3,81	R\$ 4,68	R\$ 1.179,36	
4.5.6	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	495	R\$ 5,57	R\$ 6,84	R\$ 3.385,80	
4.5.7	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	154	R\$ 12,44	R\$ 15,28	R\$ 2.353,12	
4.5.8	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UD	11	R\$ 123,61	R\$ 151,89	R\$ 1.670,79	
4.5.9	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UD	2	R\$ 28,55	R\$ 35,08	R\$ 70,16	
4.5.10	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UD	7	R\$ 65,64	R\$ 80,66	R\$ 564,62	
4.5.11	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	14	R\$ 70,49	R\$ 86,61	R\$ 1.212,54	
4.5.12	PINI-fev/23	16.105.000 032.SER	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UD	1	R\$ 1.844,57	R\$ 2.266,61	R\$ 2.266,61	
4.5.13	COMPOSIÇÃO 03A		QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UD	1	R\$ 465,94	R\$ 572,54	R\$ 572,54	
4.5.14	ORSE	13200	LUMINÁRIA TIPO PROJETO COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UD	12	R\$ 1.670,97	R\$ 2.053,29	R\$ 24.639,48	
4.5.15	ORSE	13200	POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UD	4	R\$ 1.670,97	R\$ 2.053,29	R\$ 8.213,16	
4.5.16	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	20,5	R\$ 79,81	R\$ 98,07	R\$ 2.010,44	
4.5.17	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	20,5	R\$ 46,93	R\$ 57,66	R\$ 1.182,03	
4.6			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					R\$ 900,68	
4.6.1	SINAPI	95642	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN25 MM (3/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024	UD	1	R\$ 368,26	R\$ 452,51	R\$ 452,51	
4.6.2	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024	UD	1	R\$ 118,30	R\$ 145,36	R\$ 145,36	

508

									
							BDI (%)	SERVIÇOS: 22,88%	INSUMOS: 15,28%
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.6.3	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5	R\$ 41,24	R\$ 50,67	R\$ 253,35	
4.6.4	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	1	R\$ 40,25	R\$ 49,46	R\$ 49,46	
4.7			REVESTIMENTOS E PINTURAS					R\$ 5.691,60	
4.7.1	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	216	R\$ 21,44	R\$ 26,35	R\$ 5.691,60	
4.8			PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS					R\$ 229.833,02	
4.8.1			CALÇAMENTO						
4.8.1.1	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E =5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	109	R\$ 9,04	R\$ 11,11	R\$ 1.210,99	
4.8.1.2	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	106,96	R\$ 112,90	R\$ 138,73	R\$ 14.838,56	
4.8.1.3	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	40,41	R\$ 113,06	R\$ 138,92	R\$ 5.613,76	
4.8.1.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	17,77	R\$ 161,25	R\$ 198,14	R\$ 3.520,95	
4.8.1.5	DER	603900	Lastro de brita	M3	36,34	R\$ 99,11	R\$ 121,78	R\$ 4.425,49	
4.8.1.6	COTAÇÃO set/23		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648	R\$ 94,68	R\$ 116,34	R\$ 75.388,32	
4.8.1.7	DER	810250	fincadinha: Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)	M	549,97	R\$ 31,97	R\$ 39,29	R\$ 21.608,32	
4.8.1.8	PINI	22.150.000 065.SER	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM	M	254,46	R\$ 12,77	R\$ 15,69	R\$ 3.992,48	
4.8.1.9	COTAÇÃO set/23		PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO	M2	78,83	R\$ 385,09	R\$ 473,20	R\$ 37.302,36	
4.8.1.10	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,48	R\$ 79,81	R\$ 98,07	R\$ 341,28	
4.8.1.11	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,48	R\$ 346,30	R\$ 425,53	R\$ 1.480,84	
4.8.2			EQUIPAMENTOS						
4.8.2.1	ORSE	2408+2427	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	1	R\$ 2.182,87	R\$ 2.516,41	R\$ 2.516,41	

									
							BDI (%)	SERVIÇOS: 22,88%	INSUMOS: 15,28%
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.8.2.2	ORSE	2449	ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA EM FIBRA DE VIDRO, ARO E REDE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5", FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - INSTALADA	UD	1	R\$ 2.514,53	R\$ 2.898,75	R\$ 2.898,75	
4.8.2.3	COTAÇÃO set/23		SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UD	1	R\$ 3.437,42	R\$ 3.962,66	R\$ 3.962,66	
4.8.2.4	COTAÇÃO set/23		ALONGADOR 3 ALTURAS	UD	1	R\$ 1.964,24	R\$ 2.264,37	R\$ 2.264,37	
4.8.2.5	COTAÇÃO set/23		ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UD	1	R\$ 1.438,72	R\$ 1.658,55	R\$ 1.658,55	
4.8.2.6	COTAÇÃO set/23		ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLO (A.P.E)	UD	1	R\$ 1.679,94	R\$ 1.936,63	R\$ 1.936,63	
4.8.2.7	COTAÇÃO set/23		ESQUI DUPLO	UD	1	R\$ 4.454,00	R\$ 5.134,57	R\$ 5.134,57	
4.8.2.8	COTAÇÃO set/23		PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	UD	1	R\$ 2.494,07	R\$ 2.875,16	R\$ 2.875,16	
4.8.2.9	COTAÇÃO set/23		ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO	UD	1	R\$ 4.979,51	R\$ 5.740,38	R\$ 5.740,38	
4.8.2.10	COTAÇÃO set/23		PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR	UD	1	R\$ 4.197,26	R\$ 4.838,60	R\$ 4.838,60	
4.8.2.11	COTAÇÃO set/23		REMADA (A.P.E)	UD	1	R\$ 2.558,68	R\$ 2.949,64	R\$ 2.949,64	
4.8.2.12	COTAÇÃO set/23		PLACA ORIENTATIVA	UD	1	R\$ 2.412,23	R\$ 2.780,81	R\$ 2.780,81	
4.8.2.13	COTAÇÃO set/23		BALANÇA DUPLA	UD	1	R\$ 3.437,42	R\$ 3.962,66	R\$ 3.962,66	
4.8.2.14	COTAÇÃO set/23		CARROCEL	UD	1	R\$ 3.618,33	R\$ 4.171,21	R\$ 4.171,21	
4.8.2.15	COTAÇÃO set/23		GANGORRA DUPLA	UD	1	R\$ 1.964,24	R\$ 2.264,37	R\$ 2.264,37	
4.8.2.16	COTAÇÃO set/23		ESCALADA MEIA-LUA	UD	1	R\$ 4.376,46	R\$ 5.045,18	R\$ 5.045,18	
4.8.2.17	COTAÇÃO set/23		ESCORREGADOR 2M	UD	2	R\$ 1.964,24	R\$ 2.264,37	R\$ 4.528,74	
4.8.2.28	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1	R\$ 27,24	R\$ 33,47	R\$ 33,47	
4.8.2.29	DER-PR fev/23	605000	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UD	1	R\$ 321,92	R\$ 395,57	R\$ 395,57	
4.8.2.30	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1	R\$ 8,52	R\$ 10,47	R\$ 10,47	
4.8.2.31	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UD	1	R\$ 24,89	R\$ 30,59	R\$ 30,59	
4.8.2.32	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UD	2	R\$ 45,12	R\$ 55,44	R\$ 110,88	
5			MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO						R\$ 238.091,83
5.1			SERVIÇOS INTERNOS						
5.1.1	COTAÇÃO 01		PLAYGROUND MULTICOLORIDO REF.: 4473	UN	1	R\$ 17.367,89	R\$ 20.020,49	R\$ 20.020,49	
5.1.2	ORSE	2523	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	M3	369,78	R\$ 105,68	R\$ 129,86	R\$ 48.019,63	
5.1.3	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2465,2	R\$ 1,00	R\$ 1,23	R\$ 3.032,20	

									
							BDI (%)	SERVIÇOS: 22,88%	INSUMOS: 15,28%
ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.1.4	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UD	7	R\$ 281,37	R\$ 345,75	R\$ 2.420,25	
5.1.5	ORSE	11457	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	742	R\$ 64,03	R\$ 78,68	R\$ 58.380,56	
5.1.6	DER	810250	fincadinha: Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)	M	223	R\$ 31,97	R\$ 39,29	R\$ 8.761,67	
5.1.7	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	410	R\$ 8,52	R\$ 10,47	R\$ 4.292,70	
5.1.8	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	M	47,68	R\$ 24,89	R\$ 30,59	R\$ 1.458,53	
5.1.9	ORSE	8464	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	UD	10	R\$ 471,03	R\$ 543,00	R\$ 5.430,00	
5.2			SERVIÇOS EXTERNOS - PASSEIO E GUARDA-CORPO						
5.2.1			PASSEIO PÚBLICO						
5.2.1.1	ORSE	2523	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	M3	40,6	R\$ 105,68	R\$ 129,86	R\$ 5.272,32	
5.2.1.2	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	270,68	R\$ 1,00	R\$ 1,23	R\$ 332,94	
5.2.1.3	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UD	10	R\$ 281,37	R\$ 345,75	R\$ 3.457,50	
5.2.1.4	ORSE	11457	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	270,68	R\$ 64,03	R\$ 78,68	R\$ 21.297,10	
5.2.1.5	DER	810250	fincadinha: Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)	M	158	R\$ 31,97	R\$ 39,29	R\$ 6.207,82	
5.2.2			GUARDA-CORPO						
5.2.2.1	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	88	R\$ 448,01	R\$ 550,51	R\$ 48.444,88	
5.2.2.2	SINAPI	100733	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	96,8	R\$ 10,62	R\$ 13,05	R\$ 1.263,24	
6			SERVIÇOS FINAIS						R\$ 2.136,75
6.1	ORSE	2450	Limpeza geral	M2	1012,68	R\$ 1,72	R\$ 2,11	R\$ 2.136,75	
								TOTAL	R\$ 1.306.315,57

									
							SERVIÇOS:		INSUMOS:
							22,88%		15,28%
							BDI (%)		
							CUSTO UNITÁRIO C/ BDI		CUSTO TOTAL
							CUSTO UNITÁRIO S/ BDI		SUBTOTAL
							QUANTI DADE		UNIDADE DE MEDIDA
							DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÓDIGO DO SERVIÇO
							FONTE		ITEM

LUXEH
ENGENHARIA
LTDA:492075
96000194

Assinado de forma digital por LUXEH ENGENHARIA
LTDA:49207596000194
Dados: 2024.08.30 18:09:34 -03'00'

Empresa Luxeh Engenharia LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
Igor Kuster de Azevedo
Representante Legal
RG: 7.660.286-7
CPF: 035.632.569-50

30 de agosto de 2024.



**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 99601/2024

Validade: 23/09/2024

Razão social:
LUXEH ENGENHARIA LTDA**CNPJ:**
49.207.596/0001-94**Num. Registro:**
80891**Data do Registro:**
15/03/2023**Capital Social:**
R\$ 2.000.000,00**Endereço:**
RUA JOÃO OLIVA ALVES DE ALCANTARA, 110, JARDIM MARIA ESTELA**CEP:**
86400-000**Cidade:**
JACAREZINHO-PR**Nº da Alteração Contratual:**
4**Data da última alteração:**
09/08/2024

Objetivo Social:
SERVICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS E OBRAS DE URBANIZACAO. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. ADMINISTRACAO DE OBRAS. SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS. PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURA E MATERIAIS PARA ONSTRUCAO. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM E SEM OPERADOR. PERFURACOES E SONDAGENS. CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. PRODUCAO DE MUDAS E OUTRAS FORMAS DE PROPAGACAO VEGETAL, CERTIFICADAS. LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR. SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA. GESTAO DE REDES DE ESGOTO. ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA E SERVICOS DE POS COLHEITA.

Encontra-se quite com o exercício 2024

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 49.207.596/0001-94**NOME CIVIL: JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA**

Carteira: PR-192039/D - Data de expedição: 22/01/2021

Desde 15/03/2023 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Atribuição provisória concedida pelo CREA-SP.

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SP

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 92.530/1986, de 09 de abril de 1986

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SP

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Lei Federal N.º 7.410/1985, de 27 de novembro de 1985



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SP

Anotações:

1. Profissional concluiu o curso de pós-graduação Lato Sensu em ORÇAMNETAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE NA CONSTRUÇÃO CIVIL no período de 18/05/2021 a 18/12/2021.

Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 49.207.596/0001-94

NOME CIVIL: LUCAS ARAMAYO PEREIRA

Carteira: PR-138113/D - Data de expedição: 25/03/2014

Desde 03/10/2023 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: SANTE CAMARGO SANTANA

Carteira: PR-203958/D - Data de expedição: 16/05/2022

Desde 23/07/2024 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO AGRONOMO - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.196/1933 - Art. 6º

TÍTULO: ENGENHEIRO AGRONOMO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

TÍTULO: ENGENHEIRO AGRONOMO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 5º

TÍTULO: ENGENHEIRO AGRONOMO - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 232658/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/08/2024 13:08:22

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 78757/2024

Validade: 19/12/2024

Nome civil:
JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA

CPF:
089.421.629-59

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-192039/D

RG:
104296874

Registro Nacional:
1719816174

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
22/01/2021

Filiação:
PAI: ANTONIO DE CARVALHO PEREIRA
MÃE: LUCIANA CRISTINA ROSA

Naturalidade:
ABATIA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ESTACIO DE SA DE OURINHOS

Data da Colação de Grau: 19/01/2021 - Diplomação: 28/01/2021

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Atribuição provisória concedida pelo CREA-SP.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

FACULDADE EDUCAMAIAS

Data da Colação de Grau: 19/04/2023 - Diplomação: 19/04/2023

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 7.410/1985, de 27 de novembro de 1985 de 27/11/1985

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SP

Decreto Federal N.º 92.530/1986, de 09 de abril de 1986 de 09/04/1986

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SP

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SP

ANOTAÇÕES

1. Profissional concluiu o curso de pós-graduação Lato Sensu em ORÇAMNETAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE NA CONSTRUÇÃO CIVIL no período de 18/05/2021 a 18/12/2021.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

LUXEH ENGENHARIA LTDA


CNPJ: 49207596000194

Desde: 15/03/2023 Carga Horária: 10h



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos



C9X ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA

CNPJ: 53957071000143

Desde: 25/03/2024 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 184759/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 20/06/2024 17:21:29

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa Luxeh Engenharia LTDA, com sede à RUA PADRE ANCHIETA, inscrita no C.N.P.J. n.º 49.207.596/0001-94, representada nesta ocasião por seu Sócio-Administrador: Bruno Viana Varaschin R.G. n.º 10.368.134-0 C.P.F. n.º 093.646.599-96 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr.(a) JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA, R.G. n.º SSP – PR 10429687-4 e do CPF n.º 089.421.629-59, com título profissional de Engenheiro Civil, Cart. CREA- PR -192039/D, RPN 1719816174, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (X) Responsável Técnico () Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 12 meses, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 02 duas horas diária, total de 10 horas semanais;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 02 salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 2.824,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias. **Cláusula 7ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Cambará PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Em 21 de fevereiro de 2024

BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996

Assinado de forma digital por
BRUNO VIANA
VARASCHIN:09364659996
Dados: 2024.02.24 11:07:49 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA
Data: 24/02/2024 16:11:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratante

Luxeh Engenharia LTDA
Sócio-Administrador
C.N.P.J. n.º 49.207.596/0001-94
Bruno Viana
Varaschin CPF:
093.646.599-96

Contratado

JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA
R.G. n.º SSP – PR 10429687-4 - CPF n.º
089.421.629-
59, Engenheiro Civil, CREA- PR -192039/D,
RPN1719816174



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240006269

Atividade concluída

815

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA

Registro: PR-192039/D

RNP: 1719816174

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: 1720244905545 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/08/2024 Baixada em: 30/08/2024 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LUXEH ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL CNPJ: 76.968.064/0001-42

Rua: RUA PARANÁ Nº: 983

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRÃO DO PINHAL UF: PR CEP: 86490-000

Contrato: 021/2024 celebrado em 15/02/2024 Vinculado a ART: 1720241317316

Valor do contrato: R\$ 665.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SILVEIRA PINTO Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRÃO DO PINHAL

UF: PR

CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,408325 x -50,353885

Endereço da obra/serviço: RUA DES. ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA COSTA Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: RIBEIRÃO DO PINHAL

UF: PR

CEP: 86490-000

Coordenadas Geográficas: -23,405289 x -50,354234

Data de início: 27/02/2024 Conclusão efetiva: 23/08/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL

CNPJ: 76.968.064/0001-42

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 3443,8 M2; 2- Execução de obra de pavimentação , 3443,8 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240006269/2024

30/08/2024 16:07

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 244984/2024.

CAT nº 1720240006269 de 30/08/2024, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240006269

Atividade concluída

216

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 244984/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 244984/2024.

CAT nº 1720240006269 de 30/08/2024, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ -

217

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **LUXEH ENGENHARIA LTDA**, com o nome Fantasia **LUXEH ENGENHARIA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.207.596/0001-94, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. **JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA** portador do CREA PR 19.20.39/D, RNP 1719816174, a empresa executou serviços de revitalização urbana.

Das Atividades Técnicas:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88
Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	UD	1,00
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	1917,16
Comercial - caminhão carroceria (TRANSPORTE DO PÁVER EXISTENTE REMOVIDO)	T	276,07
Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	M	2601,20
CALÇAMENTO		
CANTEIROS CENTRAIS - AVENIDA SILVEIRA PINTO; ENTRE RUAS JOÃO F. MELO E FRANCISCO E. PROENÇA		
Aterro com argila	M3	534,66
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	2673,30
Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	2673,30
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	2520,00
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	107,80
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF 12/2020	M3	46,54
Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) - fincadinha	M	237,60
RUA DES. ANTÔNIO F.F. DA COSTA - ENTRE A AV. SILVEIRA PINTO E RUA SYNÉSIO A. BORGES		
Aterro com argila	M3	92,46
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	770,50
Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	770,50
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	26,00
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF 12/2020	M3	0,47
Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) - acabamento travessia elevada existente	M	16,00
ARBORIZAÇÃO		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 244984/2024.

CAT nº 1720240006269 de 30/08/2024, página 3 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ -

Destocamento árvores diam. > 30cm	UD	54,00
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UD	54,00
Limpeza		
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	3443,80

- Donatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL;
- CNPJ Contratante :: 76.968.064/0001-42;
- Endereço da obra: Avenida Silvera Pinto - Centro, Ribeirão do Pinhal – PR;
- ART n.º: 1720241317316;
- Período de realização dos serviços: Data de Início: 27/02/2024 Término: 23/08/2024.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações.

Ribeirão do Pinhal Pr, 26 de agosto de 2024.

JOAO VITOR
SIQUEIRA
SANTOS:42117
378803

Assinado de forma
digital por JOAO VITOR
SIQUEIRA
SANTOS:42117378803
Dados: 2024.08.26
09:10:33 -03'00'

JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS
ENG. CIVIL PREFEITURA DE RIBEIRÃO DE PINHAL
CREA/PR 152855/D – RNP 1715278763

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 244984/2024.

CAT nº 1720240006269 de 30/08/2024, página 4 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240005190

Atividade concluída

219

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA

RNP: 1719816174

Registro: PR-192039/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: 1720243914397 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/07/2024 Baixada em: 12/07/2024 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LUXEH ENGENHARIA LTDA

Contratante: INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR CNPJ: 22.112.109/0001-53

Rua: R DOS FUNCIONARIOS Nº: 40

Complemento: Bairro: CABRAL

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80035-050

Contrato: celebrado em 04/09/2023 Vinculado a ART: 1720235061739

Valor do contrato: R\$ 49.965,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ESMERALDA Nº: 315

Bairro: PLATINA

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF: PR

CEP: 86430-000

Coordenadas Geográficas: -23,31293 x -50,009368

Data de início: 04/09/2023 Conclusão efetiva: 22/11/2023

Finalidade:

Proprietário: INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR

CNPJ: 22.112.109/0001-53

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de reforma de edificação , 1 UNID

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240005190/2024

15/07/2024 12:43

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 199201/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 199201/2024.

CAT nº 1720240005190 de 15/07/2024, página 1 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
Diretoria Administrativa Financeira
Departamento de Administração



120

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **LUXEH ENGENHARIA LTDA**, com o nome Fantasia **LUXEH ENGENHARIA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 49.207.596/0001-94, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. **JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA** portador do CREA PR 19.20.39/D, RNP 1719816174. Com a contratação de empresa para execução de obra de reforma de edificação.

Das Atividades Técnicas:

ELEVAÇÃO DE MURO DE DIVISA		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	26,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDÍFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,16
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,87
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,79
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	82,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	49,20
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	98,40
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	98,40

ADEQUAÇÃO NA COZINHA		
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	2,00
RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO	M2	1,20
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,96
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	39,50
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	39,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 199201/2024.

CAT nº 1720240005190 de 15/07/2024, página 2 de 5





Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
Diretoria Administrativa Financeira
Departamento de Administração



221

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,40
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	5,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	5,00
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	39,50
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	43,67
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	17,40
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	17,40
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	17,80
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,40
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,40
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1,87
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,75
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,75
SUORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
Obs.: Alvenaria para execução de apoio para bancada		
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,21

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 199201/2024.

CAT nº 1720240005190 de 15/07/2024, página 3 de 5





Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
Diretoria Administrativa Financeira
Departamento de Administração



222

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,04
Obs.: Execução de sóculo	M2	3,72
TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS		
Obs.: Pia de 2,40x0,60m, pia de 1,80x0,60m e bancada de 2,00x0,60m, com h de 0,90m	M2	1,50
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO, E= 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA		
Obs.: Na pia de 2,40x0,60m prateleira apenas em meia bancada.	UN	3,00
CUBA SIMPLES EM AÇO INOX CHAPA 20 50X40X25 CM, C/ VÁLVULA AMERICANA CROMADA 3.1/2"X 1.1/2" E SIFÃO METAL CROMADO AMERICANA 1.1/2"X2" - FORNEC. E INST.	UN	3,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
Obs.: Pia de 2,40x0,60m, pia de 1,80x0,60m e bancada de 2,00x0,60m, com h de 0,90m	M3	0,11
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,60
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	0,55
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO - EXCLUSIVE VIDRO	M2	2,20
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	0,55
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	6,20
TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 199201/2024.

CAT nº 1720240005190 de 15/07/2024, página 4 de 5





Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
Diretoria Administrativa Financeira
Departamento de Administração



- Contratante: FUNDEPAR ;
- CNPJ Contratante: 22.112.109/0001-53;
- Endereço da obra: RUA ESMERALDA Nº 315, PLATINA - SANTO ANTONIO DA PLATINA PR;
- ART n.º: 1720235061739 ;
- Período de realização dos serviços: Data de Início: 04/09/2023 Término: 22/11/2023.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações.

Jacarezinho Pr, em 29 de novembro de 2023

MARCO TULIO BATISTA PRADO
ENG. CIVIL RNE JACAREZINHO
CREA/PR 128155/D - RNP 1711506389

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 199201/2024.

CAT nº 1720240005190 de 15/07/2024, página 5 de 5






PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **LUXEH ENGENHARIA LTDA**, com o nome Fantasia **LUXEH ENGENHARIA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 49.207.596/0001-94, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. **JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA** portador do CREA PR 19.20.39/D, RNP 1719816174. Com a contratação de empresa para execução de obra de reforma de edificação.

Das Atividades Técnicas:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA (4X2M)	M2	4,50
COBERTURA METÁLICA		
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.590,50
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	55,60
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	228,48
(OITÕES) TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	18,32
CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, E = 0,5 MM, LARGURA = 30 CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	19,25
FORRO		
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	145,63
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/201	M2	202,65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -**

- Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL ;
- CNPJ Contratante: 76.968.064/0001-42;
- Endereço da obra: RUA RAUL CURUPANÁ, ESQUINA COM RUA 07, S/N QUADRA 02, LOTE 02, N/A JARDIM PINHEIRAIS - RIBEIRÃO DO PINHAL/PR
- ART n.º: 1720234738484 ;
- Período de realização dos serviços: Data de Início: 12/09/2023 Término: 09/10/2023.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações.

Ribeirão do Pinhal Pr, em 30 de novembro de 2023

**JOAO VITOR
SIQUEIRA
SANTOS:4211737
8803**

Assinado de forma digital
por JOAO VITOR SIQUEIRA
SANTOS:42117378803
Dados: 2023.11.30
10:55:45 -03'00'

JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS
ENG. CIVIL PREFEITURA RIBEIRÃO DO PINHAL
CREA/PR 152855/D - RNP 1715278763

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **LUXEH ENGENHARIA LTDA**, com o nome Fantasia **LUXEH ENGENHARIA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.207.596/0001-94, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. **JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA** portador do CREA PR 192039 /D, RNP 1719816174., empresa com sede a Rua Padre Anchieta, 1046, Vila Rubim, CEP: 86.390-000, Cambará - PR. Com a contratação da empresa para o serviço de:

Serviço	Total
EXECUÇÃO E GESTÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA, INCLUINDO CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA E TRAVAMENTO, TELHAMENTO, CUMEEIRA, FORRO E BEIRAL EMBUTIDO.	270,85 M2


- Contratante: João Paulo Lima Carretero
- CPF Contratante: 030.635.719-46;
- Endereço do serviços: AVENIDA PADRE MAGNO ALMEIDA, 180 - JACAREZINHO/PR 86400-000
- Período de realização: Data prevista de início 13/03/2023 - Data prevista de término 14/07/2023

ART de Obra ou Serviço n.º 1720233640278


Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações.

POR SER VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE ATESTADO.

Jacarezinho-PR, 15 de julho de 2023.



João Paulo Lima Carretero
CPF Contratante: 030.635.719-46



Empresa Luxeh Engenharia LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
Representante Legal
Bruno Viana Varaschin
RG: 10368134-0
CPF: 093.646.599-96



JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA
ENG. CIVIL E SEG TRABALHO
CREA PR 192039

AUTENTICIDADE

Pelo presente, atestamos ser autêntico a (s) assinatura (s) e que este documento
condiz com o original.

LUXEH

ENGENHARIA

LTDA:492075

96000194

Assinado de forma
digital por LUXEH

ENGENHARIA
LTDA:4920759600
0194

Dados: 2023.07.23
23:17:50 -03'00'

Empresa Luxeh Engenharia LTDA

CNPJ: 49.207.596/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **LUXEH ENGENHARIA LTDA**, com o nome Fantasia **LUXEH ENGENHARIA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 49.207.596/0001-94, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. **JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA** portador do CREA PR 19.20.39/D, RNP 1719816174. Com a contratação de empresa para execução de obra de reforma de edificação.

Das Atividades Técnicas:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA (4X2M)	M2	4,50
COBERTURA METÁLICA		
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.590,50
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	55,60
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	228,48
(OITÕES) TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	18,32
CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, E = 0,5 MM, LARGURA = 30 CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	19,25
FORRO		
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	145,63
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/201	M2	202,65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -**

- Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL ;
- CNPJ Contratante: 76.968.064/0001-42;
- Endereço da obra: RUA RAUL CURUPANÁ, ESQUINA COM RUA 07, S/N QUADRA 02, LOTE 02, N/A JARDIM PINHEIRAIS - RIBEIRÃO DO PINHAL/PR
- ART n.º: 1720234738484 ;
- Período de realização dos serviços: Data de Início: 12/09/2023 Término: 09/10/2023.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações.

Ribeirão do Pinhal Pr, em 30 de novembro de 2023

**JOAO VITOR
SIQUEIRA
SANTOS:4211737
8803**

Assinado de forma digital
por JOAO VITOR SIQUEIRA
SANTOS:42117378803
Dados: 2023.11.30
10:55:45 -03'00'

JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS
ENG. CIVIL PREFEITURA RIBEIRÃO DO PINHAL
CREA/PR 152855/D - RNP 1715278763



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240005190

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA

Registro: PR-192039/D

RNP: 1719816174

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: 1720243914397 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/07/2024 Baixada em: 12/07/2024 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LUXEH ENGENHARIA LTDA

Contratante: INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR CNPJ: 22.112.109/0001-53

Rua: R DOS FUNCIONARIOS Nº: 40

Complemento: Bairro: CABRAL

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80035-050

Contrato: celebrado em 04/09/2023 Vinculado a ART: 1720235061739

Valor do contrato: R\$ 49.965,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ESMERALDA Nº: 315

Bairro: PLATINA

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF: PR

CEP: 86430-000

Coordenadas Geográficas: -23,31293 x -50,009368

Data de início: 04/09/2023 Conclusão efetiva: 22/11/2023

Finalidade:

Proprietário: INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR

CNPJ: 22.112.109/0001-53

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de reforma de edificação , 1 UNID

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240005190/2024

15/07/2024 12:43

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 199201/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 199201/2024.

CAT nº 1720240005190 de 15/07/2024, página 1 de 5





Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
Diretoria Administrativa Financeira
Departamento de Administração



231

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **LUXEH ENGENHARIA LTDA**, com o nome fantasia **LUXEH ENGENHARIA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.207.596/0001-94, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. **JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA** portador do CREA PR 19.20.39/D, RNP 1719816174. Com a contratação de empresa para execução de obra de reforma de edificação.

Das Atividades Técnicas:

ELEVÇÃO DE MURO DE DIVISA		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	26,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,16
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,87
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,79
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	82,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	49,20
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	98,40
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	98,40

ADEQUAÇÃO NA COZINHA		
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	2,00
RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO	M2	1,20
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,96
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	39,50
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	39,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 199201/2024.

CAT nº 1720240005190 de 15/07/2024, página 2 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
Diretoria Administrativa Financeira
Departamento de Administração



232

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,40
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	5,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	5,00
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	39,50
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	43,67
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	17,40
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	17,40
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	17,80
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,40
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,40
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1,87
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,75
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,75
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
Obs.: Alvenaria para execução de apoio para bancada		
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,21

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 199201/2024.

CAT nº 1720240005190 de 15/07/2024, página 3 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

[Handwritten signature]



Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
Diretoria Administrativa Financeira
Departamento de Administração



FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,04
Obs.: Execução de sóculo		
TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	3,72
Obs.: Pia de 2,40x0,60m, pia de 1,80x0,60m e bancada de 2,00x0,60m, com h de 0,90m		
PRATELEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO, E= 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	1,50
Obs.: Na pia de 2,40x0,60m prateleira apenas em meia bancada.		
CUBA SIMPLES EM AÇO INOX CHAPA 20 50X40X25 CM, C/ VÁLVULA AMERICANA CROMADA 3.1/2"X 1.1/2" E SIFÃO METAL CROMADO AMERICANA 1.1/2"X2" - FORNEC. E INST.	UN	3,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
Obs.: Pia de 2,40x0,60m, pia de 1,80x0,60m e bancada de 2,00x0,60m, com h de 0,90m		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,11
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1,60
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO - EXCLUSIVE VIDRO	M2	0,55
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	2,20
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	0,55
TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	M2	6,20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 199201/2024.

CAT nº 1720240005190 de 15/07/2024, página 4 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
Diretoria Administrativa Financeira
Departamento de Administração



234

- Contratante: FUNDEPAR ;
- CNPJ Contratante: 22.112.109/0001-53;
- Endereço da obra: RUA ESMERALDA Nº 315, PLATINA - SANTO ANTONIO DA PLATINA PR;
- ART n.º: 1720235061739 ;
- Período de realização dos serviços: Data de Início: 04/09/2023 Término: 22/11/2023.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações.

Jacarezinho Pr, em 29 de novembro de 2023

MARCO TULIO BATISTA PRADO
ENG. CIVIL RNE JACAREZINHO
CREA/PR 128155/D - RNP 1711506389

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 199201/2024.

CAT nº 1720240005190 de 15/07/2024, página 5 de 5



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **LUXEH ENGENHARIA LTDA**, com o nome Fantasia **LUXEH ENGENHARIA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.207.596/0001-94, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. **JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA** portador do CREA PR 192039 /D, RNP 1719816174., empresa com sede a Rua Padre Anchieta, 1046, Vila Rubim, CEP: 86.390-000, Cambará - PR. Com a contratação da empresa para o serviço de:

Serviço	Total
EXECUÇÃO E GESTÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA, INCLUINDO CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA E TRAVAMENTO, TELHAMENTO, CUMEEIRA, FORRO E BEIRAL EMBUTIDO.	270,85 M2


- Contratante: João Paulo Lima Carretero
- CPF Contratante: 030.635.719-46;
- Endereço do serviços: AVENIDA PADRE MAGNO ALMEIDA, 180 - JACAREZINHO/PR 86400-000
- Período de realização: Data prevista de início 13/03/2023 - Data prevista de término 14/07/2023

ART de Obra ou Serviço n.º 1720233640278


Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações.

POR SER VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE ATESTADO.

Jacarezinho-PR, 15 de julho de 2023.



João Paulo Lima Carretero
CPF Contratante: 030.635.719-46



Empresa Luxeh Engenharia LTDA
CNPJ: 49.207.596/0001-94
Representante Legal
Bruno Viana Varaschin
RG: 10368134-0
CPF: 093.646.599-96



JOÃO PAULO ROSA CARVALHO PEREIRA
ENG. CIVIL E SEG TRABALHO
CREA PR 192039

AUTENTICIDADE

Pelo presente, atestamos ser autêntico a (s) assinatura (s) e que este documento condiz com o original.

LUXEH

ENGENHARIA

LTDA:492075

96000194

Assinado de forma
digital por LUXEH

ENGENHARIA
LTDA:4920759600
0194

Dados: 2023.07.23
23:17:50 -03'00'

Empresa Luxeh Engenharia LTDA

CNPJ: 49.207.596/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -


Ribeirão do Pinhal, 24 de setembro de 2024

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, venho pelo presente, solicitar vosso parecer no que tange a fase final do processo licitatório instaurado na modalidade Concorrência Eletrônica, registrado sob número 012/2024, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para construção do Centro Poliesportivo Municipal.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitando o ensejo para elevar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Fayçal Melhem Chamma Junior
Pregoeiro Municipal

Excelentíssimo Senhor
ALYSSON HENRIQUE VENÂNCIO ROCHA
Departamento Jurídico
Ribeirão do Pinhal - Prefeitura



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

PARECER JURÍDICO Nº 125/2024 – FINAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2024

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.**

De acordo com o artigo 71 da lei nº 14.133/21.

Trata-se de Processo de licitação realizado na modalidade “Concorrência Eletrônica” tendo por objeto a contratação acima citada. Na ocasião da análise da minuta do edital e do contrato, este Departamento Jurídico analisou, pormenorizadamente o certame, assim faço referência ao parecer jurídico anexo aos autos, a fim de evitar repetições.

Verifica-se que a fase interna da Licitação foi devidamente observada, estando regular, tendo sido vencedora a empresa: **LUXEH ENGENHARIA LTDA - ME** (lote 01).

Dito isso, o presente feito deverá ser enviado ao Sistema de Controle Interno, para que este se manifeste no que entender necessário.

Assim, restando cumpridas todas as disposições legais, manifesto-me pela **ADJUDICAÇÃO** para posterior **HOMOLOGAÇÃO** do certame, conferindo-lhe o direito à contratação do objeto licitado.

Ademais, na forma do art. 90 da lei 14.133/21, a Administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções, lembrando a necessidade da fiscalização pelo Sistema de Controle Interno em relação aos empenhos para pagamento e a liquidação por quem de direito.

Ressalta-se, ainda, que não é da alçada do causídico subscrevente avaliar a conveniência e a oportunidade da contratação do objeto desta licitação, pois tal atribuição cabe à autoridade competente.

Isto posto, e à luz de uma análise técnico-jurídico, verificando que houve respeito às disposições legais que regem a matéria, notadamente aos princípios da




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

legalidade, impessoalidade e publicidade, o presente processo apresenta-se formalmente **REGULAR**.

SMJ, é o parecer.

Ribeirão do Pinhal – PR, 24 de Setembro de 2024.


Alysson Henrique Venâncio Rocha

Advogado – OAB/PR 35.546

Matrícula Funcional 8161




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

Ribeirão do Pinhal, 24 de setembro de 2024.

Prezado Senhor,

Em conformidade com o artigo 8.º do Decreto Municipal 020/2023, venho pelo presente solicitar de vossa senhoria Parecer sobre o processo **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 012/2024**, cujo objeto é a contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de construção civil de construção de um Centro Poliesportivo Municipal.

Atenciosamente,


FAYÇAL MELHEM CHAMMA JUNIOR
- AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO -
- PORTARIA 086/2024 -

Ilustríssimo Senhor

ALAN PAIVA

M.D. Controlador Interno

Ribeirão do Pinhal – Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

PROCESSO CONCORRÊNCIA ELETRONICA

PROCESSO Nº 012/2024

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO POLIESPORTIVO

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESPORTES

ITEM	QUESTÕES RELATIVAS AOS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS A SEREM CONSIDERADOS NO PROCESSO	SIM / NÃO	PÁGINA
01	CONSTA DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA?	S	01,02
02	CONSTA ESTUDO TECNICO PRELIMINAR?	S	58 A 68
03	EXISTE INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA?	S	55
04	EXISTE INFORMAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS?	S	57
05	OS AUTOS FORAM INSTRUÍDOS COM PARECER JURÍDICO INICIAL?	S	123 a 125
06	HOVE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO MODALIDADE CONCORRENCIA?	s	77
07	OS AUTOS FORAM INSTRUÍDOS COM EDITAL E ANEXOS?	S	79 a 121
08	O EDITAL CONTÉM INDICAÇÃO PRECISA SUFICIENTE E CLARA DO OBJETO DA LICITAÇÃO?	S	79
09	O EDITAL PREVÊ QUANTO AO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS? HORA, DIA E LOCAL?	S	79
10	O EDITAL PREVÊ AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DOS CONCORRENTES?	S	80,81
11	O EDITAL FAZ MENÇÃO QUANTO AO CREDENCIAMENTO DOS CONCORRENTES?	S	81,82
12	O EDITAL PREVÊ OS REQUISITOS RELATIVOS A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS?	S	82,83
13	O EDITAL PREVÊ NORMAS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS?	S	85
14	O EDITAL FAZ MENÇÃO QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA – ECONOMICO FINANCEIRA – E DE REGULARIDADE FISCAL?	S	111
15	O EDITAL PREVÊ NORMAS DE RECURSOS CASO SE FAÇA	S	86

Rua Paraná 983 – Caixa Postal: 15 – CEP: 86.490-000 – Fone/Fax: (043) 3551-8300 – 8301 – 8306.
E-mail: pmrpinhal@uol.com.br

10/11/2024
CONTROLE INTERNO
RG: 8367866-4
15.000.000-2-62



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
- ESTADO DO PARANÁ -

	NECESSÁRIA?		
16	O EDITAL PREVÊ NORMAS DE PAGAMENTO?	S	87
17	A MINUTA DO CONTRATO ESTÁ ANEXADA NO EDITAL?	S	106 A 110
18	HOVE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO?	S	126 A 129
19	OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS COMERCIAIS FORAM INSERIDOS AO PROCESSO?	S	130 A 141
20	FOI FEITA A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DO LICITANTE VENCEDOR ?	S	143 a 236
21	HOVE PARECER JURÍDICO FINAL RELATIVO A CONCORRENCIA ELETRONICA?	S	238 A 239
22	O PROCESSO FOI AUTUADO COM NUMERAÇÃO DE PÁGINAS?	S	01 a 240

Parecer do Controle Interno:

Conforme análise efetuada na documentação apresentada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio a esta Unidade de Controle Interno, emito PARECER FAVORÁVEL à homologação do certame, tendo em vista que o Processo Licitatório Modalidade Concorrência Eletrônica nº **012/2024**, estar em conformidade com a legislação, devendo ser encaminhado para o Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO.

Ribeirão do Pinhal PR, 2 de OUTUBRO de 2024

ALAN PAIVA
Controle Interno

CONTROLE INTERNO
RG: 9367866-4
P. 034.008.403-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ -

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo a decisão do Agente de contratação, que adjudica Processo Licitatório Modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024**, para a contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de construção civil de construção de um Centro Poliesportivo Municipal, sendo vencedor (adjudicatário) à empresa abaixo relacionada.

LOTE	EMPRESA	CNPJ	VR . TOTAL
01	LUXEH ENGENHARIA LTDA	49.207.596/0001-94	R\$ 1.306.315,57

Ribeirão do Pinhal, 02 de outubro de 2024.

DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - ESTADO DO PARANÁ -

ADJUDICAÇÃO

Adjudico o objeto do Processo Licitatório Modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024**, para a contratação de empresa com comprovação de especialização técnica e registro no respectivo órgão da classe para a execução de obras de construção civil de construção de um Centro Poliesportivo Municipal, sendo vencedor (adjudicatário) à empresa abaixo relacionada.

LOTE	EMPRESA	CNPJ	VR . TOTAL
01	LUXEH ENGENHARIA LTDA	49.207.596/0001-94	R\$ 1.306.315,57

Ribeirão do Pinhal, 02 de outubro de 2024.

DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ
PREFEITO