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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL MUNICIPIO:

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (02/24), SEDOP (02/24), DER/PR (09/23), ORSE (02/24) - SEM DESONERAÇÃO

DATA:  12/04/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO 

S/ BDI

CUSTO UNITÁRIO 

C/ BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) R$ 790,34

1.1 SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1,9 R$ 250,00 R$ 307,20  R$             583,68 

1.2 DER 821000 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m UD 1 R$ 168,18 R$ 206,66  R$             206,66 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.983,29

2.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.  

AF_06/2017
M3 6,27 R$ 129,41 R$ 159,02  R$             997,05 

2.2 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF 06/2017
M3 11,15 R$ 117,62 R$ 144,53  R$          1.611,53 

2.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQU ETE. AF_ 10/2017 M3 10,54 R$ 36,12 R$ 44,38  R$             467,81 

2.4 SEDOP 30011 ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPOR TE E APILOAMENTO M3 4,28 R$ 172,44 R$ 211,89  R$             906,91 

3 INFRA-ESTRUTURA:  FUNDAÇÕES R$ 8.596,92

3.1 BLOCOS E ARRANQUES

3.1.1 SINAPI 96617
LASTRO DE CONCR ETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS  

ESPESSURA DE 3 CM. AF  08/2017
M2 7,43 R$ 20,67 R$ 25,40  R$             188,72 

3.1.4 SINAPI 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTU RAS 

DIVERSAS  EXCETO LAJES. AF  12/2015
KG 16,78 R$ 9,86 R$ 12,12  R$             203,31 

3.1.5 SINAPI 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÃMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS  EXC ETO LAJES A F  12/2015
KG 26,19 R$ 8,46 R$ 10,40  R$             272,26 

3.1.6 SINAPI 94964
CONCR ETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7 :3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AR EIA 

MÉDINBRITA 1) - PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L.
M3 1,25 R$ 458,54 R$ 563,45  R$             704,32 

3.1.7 SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 30 R$ 65,11 R$ 80,01  R$          2.400,22 

3.1.8 SEDOP 80676 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCR ETO (2 DEMÃOS\ M2 21,58 R$ 29,51 R$ 36,26  R$             782,53 

3.2 VIGAS BALDRAME

3.2.1 SINAPI 96617
LASTRO DE CONCR ETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS  

ESPESSURA DE 3 CM. AF  08/2017
M2 13,92 R$ 20,67 R$ 25,40  R$             353,56 

3.2.2 SINAPI 102487
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTU RAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_ 12/2015
M3 2,67 R$ 599,95 R$ 737,22  R$          1.968,37 

3.2.3 SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 

DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 1,97 R$ 712,03 R$ 874,94  R$          1.723,64 

4 SUPERESTRUTURA R$ 14.906,47

3.1 PILARES

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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3.2 SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 24,3 R$ 54,08 R$ 66,45  R$          1.614,82 

3.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 20,79 R$ 14,73 R$ 18,10  R$             376,30 

3.4 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 99,95 R$ 10,73 R$ 13,19  R$          1.317,84 

3.5 SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,22 R$ 459,51 R$ 564,65  R$             688,87 

3.6 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,22 R$ 370,10 R$ 454,78  R$             554,83 

3.7 VIGAS

3.8 SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 35,67 R$ 69,35 R$ 85,22  R$          3.039,70 

3.9 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45,78 R$ 14,73 R$ 18,10  R$             828,63 

3.10 SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 140,9 R$ 12,22 R$ 15,02  R$          2.115,75 

3.11 SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 2,68 R$ 459,51 R$ 564,65  R$          1.513,25 

3.12 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,68 R$ 370,10 R$ 454,78  R$          1.218,81 

3.13 VERGAS

3.14 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 3,5 R$ 92,61 R$ 113,80  R$             398,30 

3.15 SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 10,35 R$ 97,45 R$ 119,75  R$          1.239,38 

5 COBERTURA R$ 20.557,54

5.1 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 58,57 R$ 26,20 R$ 32,19  R$          1.885,64 
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5.2 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 58,57 R$ 45,79 R$ 56,27  R$          3.295,54 

5.3 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 10,35 R$ 65,43 R$ 80,40  R$             832,14 

5.4 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 32,3 R$ 54,10 R$ 66,48  R$          2.147,24 

5.5 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) 

=(8+3). AF_11/2020_PA

M2 58,57 R$ 172,25 R$ 211,66  R$       12.396,97 

6 PAVIMENTAÇÃO R$ 6.065,17

6.1.1 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_0712016
M2 41,58 R$ 19,69 R$ 24,20  R$          1.006,03 

6.1.2 SEDOP 80153 IMPER MEABILIZAÇÃO REBAIXOS BANHO/COZ .(TINTA ASFÁLTICA) M2 41,58 R$ 25,87 R$ 31,79  R$          1.321,79 

6.1.3 SINAPI 87375
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 1,28 R$ 692,48 R$ 850,92  R$          1.089,18 

6.1.4 SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

M2 41,58 R$ 51,83 R$ 63,69  R$          2.648,18 

7 PAREDES E EMPENA R$ 9.361,95

7.1 SINAPI 103356
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 120,17 R$ 63,40 R$ 77,91  R$          9.361,95 

8 REVESTIMENTO R$ 22.146,81

8.1 REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES

8.1.1 SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_0612014
M2 119,55 R$ 5,57 R$ 6,84  R$             818,25 

8.1.2 SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 19,85 R$ 30,51 R$ 37,49  R$             744,19 

8.1.3 SINAPI 87536

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÃMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FAC ES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 99,7 R$ 40,63 R$ 49,93  R$          4.977,64 
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8.1.4 SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_06/2014

M2 99,7 R$ 63,95 R$ 78,58  R$          7.834,60 

8.2 REVESTIMENTO INTERNO - TETO

8.2.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 41,58 R$ 4,99 R$ 6,13  R$             254,96 

8.2.2 SINAPI 90408

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 41,58 R$ 41,19 R$ 50,61  R$          2.104,54 

8.3 REVESTIMENTO EXTERNO

8.3.1 SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTU RAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_0612014

M2 108,6 R$ 10,05 R$ 12,35  R$          1.341,15 

8.3.2 SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF 06/2014

M2 108,6 R$ 30,51 R$ 37,49  R$          4.071,49 

9 ESQUADRIAS R$ 24.549,79

9.1 JANELAS

9.1.1 ORSE 12995 Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm M2 3,6 R$ 197,72 R$ 242,96  R$             874,65 

9.2 PORTAS

9.2.1 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABR IR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 5,32 R$ 1.260,08 R$ 1.548,39  R$          8.237,42 

9.2.2 ORSE ref.: 7165

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para 

sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, 

suporte, barramento e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03

UD 4 R$ 1.275,73 R$ 1.567,62  R$          6.270,47 

9.2.3 SINAPI 102257
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M2 19 R$ 380,41 R$ 467,45  R$          8.881,51 

9.2.4 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_0612018 M 1,8 R$ 129,19 R$ 158,75  R$             285,75 

10 PINTURA R$ 9.477,62
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10.1 PINTURA INTERNA

PAREDES

10.1.1 SINAPI 88497 AP LICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 19,85 R$ 22,56 R$ 27,72  R$             550,28 

10.1.2 SINAPI 88489
AP LICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACR ÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 25,25 R$ 13,49 R$ 16,58  R$             418,56 

10.1.3 SINAPI 88485 AP LICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACR ÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 19,85 R$ 4,45 R$ 5,47  R$             108,54 

TETO

10.1.1 SINAPI 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023
M2 41,58 R$ 39,76 R$ 48,86  R$          2.031,48 

10.1.2 SINAPI 104639
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 41,58 R$ 13,23 R$ 16,26  R$             675,97 

10.1.3 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 41,58 R$ 5,64 R$ 6,93  R$             288,17 

10.2 PINTURA EXTERNA

10.2.1 SINAPI 88497 AP LICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 108,6 R$ 22,56 R$ 27,72  R$          3.010,58 

10.2.2 SINAPI 88489
AP LICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACR ÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 108,6 R$ 13,49 R$ 16,58  R$          1.800,21 

10.2.3 SINAPI 88485 AP LICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACR ÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 108,6 R$ 4,45 R$ 5,47  R$             593,84 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 8.786,39

11.1 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.1.1 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UD 6 R$ 19,78 R$ 24,31  R$             145,83 

11.1.2 ORSE 3299
Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta 

plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento
UD 2 R$ 259,96 R$ 319,44  R$             638,88 

11.1.3 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UD 2 R$ 53,50 R$ 65,74  R$             131,48 

11.1.4 SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR , SEM BARRAMENTO, 

PARA 6 DISJUNTORES-  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 10/2020
UD 1 R$ 93,68 R$ 115,11  R$             115,11 

11.1.5 SEDOP 171529 Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W UD 6 R$ 337,20 R$ 414,35  R$          2.486,11 
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11.1.6 SINAPI 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W,SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UD 4 R$ 158,62 R$ 194,91  R$             779,65 

11.2 CIRCUITO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO

11.2.1 SEDOP 170073 QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) UD 1 R$ 1.184,39 R$ 1.455,38  R$          1.455,38 

11.2.2 SINAPI 101517

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÃNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR , CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUSA MURETA DE 

ALVENARIA) . AF_07/2020_P

UD 1 R$ 826,69 R$ 1.015,84  R$          1.015,84 

11.2.3 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 73,86 R$ 3,20 R$ 3,93  R$             290,43 

11.2.4 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TER MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_ 12120 15
M 60,45 R$ 4,57 R$ 5,62  R$             339,46 

11.2.5 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 50,3 R$ 22,46 R$ 27,60  R$          1.388,22 

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 6.992,16

12.1 ÁGUA FRIA

12.1.1 SINAPI 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALA DO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕ ES, PARA 

PRÉDIOS. AF_ 10/2015

M 28,02 R$ 33,13 R$ 40,71  R$          1.140,70 

12.1.2 SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014
UD 15 R$ 15,43 R$ 18,96  R$             284,41 

12.1.3 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12120 14
UD 11 R$ 10,25 R$ 12,60  R$             138,55 

12.1.4 SINAPI 89984
REGISTR O DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE ÁGUA AF  12/2014
UD 5 R$ 90,52 R$ 111,23  R$             556,15 

12.1.5 SINAPI 89986
REGISTR O DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF  12/2014
UD 5 R$ 88,26 R$ 108,45  R$             542,27 

12.2 ESGOTO SANITÁRIO

12.2.1 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014
M 9,44 R$ 25,56 R$ 31,41  R$             296,49 
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12.2.2 SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO .
M 20,03 R$ 14,91 R$ 18,32  R$             366,98 

12.2.3 SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO . AF  12/2014
M 5,36 R$ 25,58 R$ 31,43  R$             168,48 

12.2.4 SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO .
M 21,55 R$ 33,34 R$ 40,97  R$             882,86 

12.2.5 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF  12/2014

UD 6 R$ 11,98 R$ 14,72  R$               88,33 

12.2.6 SINAPI 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAC:ÃO. AF 12120 14

UD 2 R$ 9,78 R$ 12,02  R$               24,04 

12.2.7 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF  12/2014

UD 1 R$ 12,23 R$ 15,03  R$               15,03 

12.2.8 SINAPI 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILACÃO. AF 12120 14

UD 2 R$ 10,57 R$ 12,99  R$               25,98 

12.2.9 SINAPI 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAICÃO. AF 12120 14

UD 4 R$ 31,80 R$ 39,08  R$             156,30 

12.2.10 SINAPI 89561
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF  12/2014
UD 2 R$ 16,05 R$ 19,72  R$               39,44 

12.2.11 SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAC:ÃO. AF 12120 14

UD 1 R$ 20,06 R$ 24,65  R$               24,65 

12.2.12 SINAPI 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILACÃO. AF 12120 14

UD 2 R$ 56,66 R$ 69,62  R$             139,25 

12.2.13 SEDOP 180252 TE PVC C/ REDU!CÃO 100MM X 50MM - LS UD 1 R$ 38,00 R$ 46,69  R$               46,69 

12.2.14 SINAPI 89825

TE, PVC, SERIE NOR MAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF  

12/2014

UD 1 R$ 17,51 R$ 21,52  R$               21,52 
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12.3 CAIXAS E ACESSÓRIOS

12.3.1 SEDOP 180093 CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 1OOX 1OOX50MM UD 6 R$ 44,68 R$ 54,90  R$             329,42 

12.3.2 SEDOP 180680 CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/TPO. CONCRETO UD 3 R$ 348,08 R$ 427,72  R$          1.283,16 

12.3.3 SINAPI 102605
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021
UD 1 R$ 301,01 R$ 369,88  R$             369,88 

12.3.4 SINAPI 104327

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UD 2 R$ 20,99 R$ 25,79  R$               51,59 

13 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R$ 115,43

13.1.1 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UD 2 R$ 23,29 R$ 28,62  R$               57,24 

13.1.2 ORSE 12884

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta 

indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa 

S2

UD 2 R$ 23,68 R$ 29,10  R$               58,20 

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS, BANCADAS E METAIS R$ 15.354,40

14.1 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UD 6 R$ 552,36 R$ 678,74  R$          4.072,44 

14.2 SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UD 3 R$ 733,90 R$ 901,82  R$          2.705,45 

14.3 SINAPI 102258
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021
M2 1,62 R$ 440,46 R$ 541,24  R$             876,80 

14.4 ORSE 12282

Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, 

com 02 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, 

torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada

UD 2 R$ 1.581,13 R$ 1.942,89  R$          3.885,79 

14.5 SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UD 2 R$ 159,11 R$ 195,51  R$             391,03 

14.6 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF  

01/2020
UD 6 R$ 99,86 R$ 122,71  R$             736,25 

14.7 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO . AF_01/2020
UD 2 R$ 53,40 R$ 65,62  R$             131,24 

14.8 ORSE 4287 Dispenser para toalha interfolhada UD 2 R$ 52,35 R$ 64,33  R$             128,66 

14.9 SINAPI 100871
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UD 2 R$ 277,77 R$ 341,32  R$             682,65 
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14.10 SINAPI 100869
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UD 4 R$ 354,84 R$ 436,03  R$          1.744,11 

15 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO R$ 185.917,76

13.1
PLAYGROUND MULTICOLORIDO 05 TORRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO. UN 1 R$ 70.439,22 R$ 81.202,33  R$       81.202,33 

13.2
PLAYGROUND MULTICOLORIDO 06 TORRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO.
UN 1 R$ 82.555,75 R$ 95.170,27  R$       95.170,27 

13.3 ORSE Ref.: 12114

Instalação de conjunto de Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido 

sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado 

largura=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou 

similar, sobre piso existente.

UD 9 R$ 716,12 R$ 825,54  R$          7.429,89 

13.4 ORSE ref.: 12857
Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,50x0,65x0,50m 

confeccionado em forma metálica - Rev 01_2023
UD 2 R$ 460,87 R$ 531,29  R$          1.062,58 

13.5
FLOREIRA EM CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM RESINA ACRILICA FOSCA (FORMA 

EM MADEIRA E METÁLICA), DIMENSÕES 1,50x65X50CM
UD 2 R$ 341,28 R$ 393,43  R$             786,86 

13.6 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UD 6 R$ 33,19 R$ 38,26  R$             229,57 

13.7 SINAPI 34549 ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 M3 0,04 R$ 786,50 R$ 906,68  R$               36,27 

16 14 SERVIÇOS FINAIS R$ 139,58

14.1 ORSE 2450 Limpeza geral M2 47,93 R$ 2,37 R$ 2,91  R$             139,58 

R$ 337.741,64TOTAL

COTAÇÃO 01

COTAÇÃO 02

COMPOSIÇÃO 01
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