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PAM
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 24/10/2025 - sex
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  254.755,48                  10,56 % 254.755,48                         

SERVIÇOS_PRELIMINARES -

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 36,48                 41,95                 78,43                 44,38                 51,03                 95,41                 102,00                  9.731,82                       0,40 %

SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 un 1,89                    0,77                    2,66                    2,30                    0,94                    3,24                    40,00                    129,60                          0,01 %

ANDAIMES -

SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024

m 24,21                 9,13                    33,34                 29,45                 11,11                 40,56                 36,00                    1.460,16                       0,06 %

ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

ADMINISTRACAO DE OBRA -

FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS -

SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m2 32,07                 64,16                 96,23                 39,01                 78,05                 117,06               66,25                    7.755,22                       0,32 %

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 0,20                    0,48                    0,68                    0,24                    0,58                    0,82                    927,50                  760,55                          0,03 %

SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

M2 38,25                 432,92               471,17               46,53                 526,65               573,18               8,00                      4.585,44                       0,19 %

ORSE
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

un -                     1.730,02            1.730,02            -                     2.104,57            2.104,57            1,00                      2.104,57                       0,09 %

SINAPI EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 m 0,38                    0,28                    0,66                    0,46                    0,34                    0,80                    603,00                  482,40                          0,02 %

SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 
1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES -                     26,00                 26,00                 -                     31,12                 31,12                 120,00                  3.734,40                       0,15 %

Comp ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 13.027,08          489,61               13.516,69          15.847,44          595,61               16.443,05          12,00                    197.316,60                  8,18 %

ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO MÊS -                     1.600,00            1.600,00            -                     1.844,48            1.844,48            12,00                    22.133,76                     0,92 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 20.972,75                     0,87 % 20.972,75                           

MOVIMENTO DE TERRA -

ESCAVACAO MANUAL -

SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA 
DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m3 47,62                 125,42               173,04               57,93                 152,57               210,50               27,00                    5.683,50                       0,24 %

SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020

m2 2,96                    1,21                    4,17                    3,60                    1,47                    5,07                    30,00                    152,10                          0,01 %

ESCAVACAO MECANICA -

SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m3 3,06                    6,24                    9,30                    3,72                    7,59                    11,31                 66,33                    750,19                          0,03 %

SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m3 133,18               56,43                 189,61               162,01               68,65                 230,66               27,72                    6.393,90                       0,26 %

SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 96,35                 41,61                 137,96               117,21               50,62                 167,83               13,85                    2.324,45                       0,10 %

-

SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3 10,55                 16,46                 27,01                 12,83                 20,02                 32,85                 29,45                    967,43                          0,04 %

CAIXAS E COMPLEMENTOS -

CAIXAS DE GORDURA -

SINAPI
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

un 362,02               374,24               736,26               440,40               455,26               895,66               1,00                      895,66                          0,04 %

SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

un 162,16               173,79               335,95               197,27               211,42               408,69               8,00                      3.269,52                       0,14 %

CAIXAS SIFONADAS -

SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 19,38                 35,69                 55,07                 23,58                 43,42                 67,00                 8,00                      536,00                          0,02 %

563 FUNDACOES 75.893,18                     3,14 % 75.893,18                           

ESTACAS DIVERSAS -

SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

m 7,79                    54,22                 62,01                 9,48                    65,96                 75,44                 714,00                  53.864,16                     2,23 %

SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES -

SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 7,66                    11,71                 19,37                 9,32                    14,25                 23,57                 179,00                  4.219,03                       0,17 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5,55                    11,89                 17,44                 6,75                    14,46                 21,21                 3,00                      63,63                            0,00 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 4,09                    11,68                 15,77                 4,98                    14,21                 19,19                 203,00                  3.895,57                       0,16 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 3,10                    10,79                 13,89                 3,77                    13,13                 16,90                 376,00                  6.354,40                       0,26 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2,40                    9,31                    11,71                 2,92                    11,33                 14,25                 410,01                  5.842,64                       0,24 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,79                    9,08                    10,87                 2,18                    11,05                 13,23                 125,00                  1.653,75                       0,07 %

564 ESTRUTURAS 497.203,81                  20,60 % 497.203,81                         

FORMAS -

FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 68,73                 129,51               198,24               83,61                 157,55               241,16               392,56                  94.669,77                     3,92 %

SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 83,43                 163,91               247,34               101,49               199,40               300,89               104,88                  31.557,34                     1,31 %

SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 59,31                 92,19                 151,50               72,15                 112,15               184,30               239,47                  44.134,32                     1,83 %

SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 37,63                 76,91                 114,54               45,78                 93,56                 139,34               63,80                    8.889,89                       0,37 %

SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 46,29                 54,92                 101,21               56,31                 66,81                 123,12               178,99                  22.037,25                     0,91 %

ARMADURAS -

ARMACAO CA-50 e CA-60 -

SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 5,78                    12,32                 18,10                 7,03                    14,99                 22,02                 21,00                    462,42                          0,02 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 5,06                    10,81                 15,87                 6,16                    13,15                 19,31                 1.061,60               20.499,50                     0,85 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,37                    11,10                 14,47                 4,10                    13,50                 17,60                 558,73                  9.833,65                       0,41 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,21                    11,03                 13,24                 2,69                    13,42                 16,11                 473,00                  7.620,03                       0,32 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,46                    10,19                 11,65                 1,78                    12,40                 14,18                 2.497,00               35.407,46                     1,47 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,92                    8,78                    9,70                    1,12                    10,68                 11,80                 705,00                  8.319,00                       0,34 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,65                    8,65                    9,30                    0,79                    10,52                 11,31                 1.035,00               11.705,85                     0,49 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,49                    9,98                    10,47                 0,60                    12,14                 12,74                 530,00                  6.752,20                       0,28 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,34                    10,77                 15,11                 5,28                    13,10                 18,38                 91,00                    1.672,58                       0,07 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,77                    10,98                 13,75                 3,37                    13,36                 16,73                 613,00                  10.255,49                     0,42 %

SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,72                    10,86                 12,58                 2,09                    13,21                 15,30                 2,00                      30,60                            0,00 %

CONCRETOS E GRAUTES -

ESTRUTURAL USINADO -

CONCRETAGENS -

SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 38,53                 571,17               609,70               46,87                 694,83               741,70               14,42                    10.695,31                     0,44 %

SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 59,25                 577,86               637,11               72,08                 702,97               775,05               21,85                    16.934,84                     0,70 %

SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 40,31                 570,44               610,75               49,04                 693,94               742,98               44,07                    32.743,13                     1,36 %

SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 295,31               710,84               1.006,15            359,24               864,74               1.223,98            0,17                      208,08                          0,01 %

SINAPI
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m2 23,04                 129,43               152,47               28,03                 157,45               185,48               1,52                      281,93                          0,01 %

SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 19,00                 645,21               664,21               23,11                 784,90               808,01               18,25                    14.746,18                     0,61 %

LASTROS -

CONCRETO SIMPLES -

SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_08/2017

m2 16,87                 26,27                 43,14                 20,52                 31,96                 52,48                 55,45                    2.910,02                       0,12 %

SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m3 74,34                 318,59               392,93               90,43                 387,56               477,99               16,20                    7.743,44                       0,32 %

ELEMENTOS DIVERSOS -

MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 30,84                 55,79                 86,63                 37,52                 67,87                 105,39               89,90                    9.474,56                       0,39 %

SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 19,24                 43,80                 63,04                 23,41                 53,28                 76,69                 57,08                    4.377,47                       0,18 %

SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020

M2 25,58                 103,00               128,58               31,12                 125,30               156,42               401,08                  62.736,93                     2,60 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 126.108,28                  5,23 % 126.108,28                         

ALVENARIA -

ENCUNHAMENTO -



SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 33,47                 53,37                 86,84                 40,72                 64,92                 105,64               1.187,18               125.413,70                  5,20 %

SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 38,53                 64,91                 103,44               46,87                 78,96                 125,83               5,52                      694,58                          0,03 %

566 COBERTURA 207.419,20                  8,60 % 207.419,20                         

ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

un 266,36               1.495,28            1.761,64            324,03               1.819,01            2.143,04            46,00                    98.579,84                     4,08 %

TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS -

SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2 7,60                    41,54                 49,14                 9,25                    50,53                 59,78                 409,74                  24.494,26                     1,02 %

CALHAS -

SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 27,74                 138,99               166,73               33,75                 169,08               202,83               94,52                    19.171,49                     0,79 %

RUFOS -

SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m 7,88                    43,25                 51,13                 9,59                    52,61                 62,20                 99,74                    6.203,83                       0,26 %

SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA -

Comp
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 20 MM (PIR), SEM FORRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 2,78                    115,53               118,31               3,38                    140,54               143,92               409,74                  58.969,78                     2,44 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 253.026,12                  10,49 % 253.026,12                         

ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

PORTAS EM MADEIRA -

PORTA PRONTA -

SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 18,10                 919,49               937,59               22,02                 1.118,56            1.140,58            1,00                      1.140,58                       0,05 %

SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 19,74                 947,71               967,45               24,01                 1.152,89            1.176,90            2,00                      2.353,80                       0,10 %

VENEZIANAS -

SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 24,29                 1.036,24            1.060,53            29,55                 1.260,59            1.290,14            5,00                      6.450,70                       0,27 %

PORTAS EM FERRO/ACO -

DE ABRIR -

SINAPI
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 
EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 34,43                 1.359,46            1.393,89            41,88                 1.653,78            1.695,66            1,00                      1.695,66                       0,07 %

FERRAGENS PARA ESQUADRIAS -

SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 35,68                 161,86               197,54               43,40                 196,90               240,30               23,00                    5.526,90                       0,23 %

SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 27,31                 144,76               172,07               33,22                 176,10               209,32               7,00                      1.465,24                       0,06 %

COMPLEMENTOS E OUTROS EM MADEIRA -

SINAPI
GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, 
TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 
PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024

m 16,49                 92,99                 109,48               20,06                 113,12               133,18               44,60                    5.939,83                       0,25 %

SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

Comp
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 
BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, CHAPA DE PROTEÇÃO EM INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 91,16                 803,21               894,37               110,90               977,10               1.088,00            4,00                      4.352,00                       0,18 %

Comp
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
75X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 18,09                 982,72               1.000,81            22,01                 1.195,48            1.217,49            3,00                      3.652,47                       0,15 %

Comp
DIVISÓRIA ARTICULADA RETRÁTIL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, ENTRE 45 E 60 dB, COM 5 FOLHAS DE 
PAINÉIS INDIVIDUAIS DE CORRER POR MEIO DE TRILHOS E DUPLA ROLDANA. SISTEMA DE 
ARMAZENAMENTO SIMPLES (650X260), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4.027,20            20.219,08          24.246,28          4.899,09            23.308,56          28.207,65          1,00                      28.207,65                     1,17 %

Comp PORTA DE VIDRO - 3 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE CORRER (480 x 250 CM) UN 174,55               4.357,54            4.532,09            212,34               5.300,95            5.513,29            1,00                      5.513,29                       0,23 %

Comp PORTA DE VIDRO - 4 FOLHAS FIXAS E 1 FOLHA DE CORRER (450 x 250 CM) UN 174,55               3.833,63            4.008,18            212,34               4.663,61            4.875,95            1,00                      4.875,95                       0,20 %

Comp PORTA DE VIDRO - 4 FOLHAS FIXAS E 1 FOLHA DE CORRER (530 x 250 CM) UN 174,55               5.260,78            5.435,33            212,34               6.399,74            6.612,08            1,00                      6.612,08                       0,27 %

Comp PORTA VENEZIANA DE ABRIR COM 2 FOLHAS, UN 179,37               2.653,08            2.832,45            218,20               3.227,47            3.445,67            1,00                      3.445,67                       0,14 %

Comp
PORTA DE GIRO (120X210), FIXADO EM ESQUADRIA FIXA (0,50X2,10), COM BANDEIRA (1,70X0,50), EM 
ALUMÍNIO PINTADO EM BRANCO, COM VIDROS (8mm), FERRAGENS E GUARNIÇÕES

UN 106,63               4.061,88            4.168,51            129,71               4.941,28            5.070,99            1,00                      5.070,99                       0,21 %

Comp
PORTA EM MADEIRA, LISA, SEMI-ÔCA, 90 X 210CM,COM VISOR DE VIDRO 6MM(50X60CM), INCLUSIVE 
BATENTES E FERRAGENS

un -                     1.081,83            1.081,83            -                     1.316,05            1.316,05            6,00                      7.896,30                       0,33 %

Comp
(J01) JANELA DE ALUMÍNIO COM 1 VIDRO FIXO (130x190cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 68,33                 3.599,31            3.667,64            83,12                 4.378,56            4.461,68            1,00                      4.461,68                       0,18 %

Comp
(J02) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 VIDROS FIXOS (65,33x190cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 103,04               5.427,62            5.530,66            125,35               6.602,70            6.728,05            1,00                      6.728,05                       0,28 %

Comp

(J03) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (85x140cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 3 VIDROS FIXOS 
INFERIORES (855x55cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
245X195 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 173,64               6.460,04            6.633,68            211,23               7.858,64            8.069,87            1,00                      8.069,87                       0,33 %

Comp

(J04) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (110x110cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 3 VIDROS FIXOS 
INFERIORES (50x100cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
300X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 166,16               6.268,16            6.434,32            202,13               7.625,22            7.827,35            1,00                      7.827,35                       0,32 %

Comp

(J05) JANELA DE ALUMÍNIO COM 5 FOLHAS (88x110cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 5 VIDROS FIXOS 
INFERIORES (88x50cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
440X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 243,71               9.193,30            9.437,01            296,47               11.183,65          11.480,12          1,00                      11.480,12                     0,48 %

Comp

(J06) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (93,33x80cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 3 VIDROS FIXOS 
SUPERIORES (93,33x110cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 280X190 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 243,71               9.183,30            9.427,01            296,47               11.171,48          11.467,95          2,00                      22.935,90                     0,95 %

Comp
(J07) JANELA DE ALUMÍNIO COM 4 FOLHAS (51,25x60cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 205X60 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 182,61               5.986,93            6.169,54            222,15               7.283,10            7.505,25            1,00                      7.505,25                       0,31 %

Comp
(J08) JANELA DE ALUMÍNIO COM 6 FOLHAS (60,83x60cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 365X60 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 82,63                 2.708,96            2.791,59            100,52               3.295,45            3.395,97            1,00                      3.395,97                       0,14 %

Comp
(J09) JANELA DE ALUMÍNIO COM 4 FOLHAS (55x60cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 220X60 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 49,80                 1.632,80            1.682,60            60,58                 1.986,30            2.046,88            2,00                      4.093,76                       0,17 %

Comp
(J10) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (75x60cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 225X60 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 50,94                 1.669,91            1.720,85            61,97                 2.031,45            2.093,42            2,00                      4.186,84                       0,17 %

Comp
(J11) JANELA DE ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS (100x160cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 200X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 98,10                 3.216,12            3.314,22            119,34               3.912,41            4.031,75            1,00                      4.031,75                       0,17 %

Comp
(J12) JANELA DE ALUMÍNIO COM 4 FOLHAS (100x160cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 400X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 241,47               7.916,61            8.158,08            293,75               9.630,56            9.924,31            1,00                      9.924,31                       0,41 %

Comp
(J13) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (83,33x160cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 250X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 150,54               4.935,51            5.086,05            183,13               6.004,05            6.187,18            2,00                      12.374,36                     0,51 %

Comp

(J14) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (83,33x110cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 3 VIDROS FIXOS 
SUPERIORES (83,33x50cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 250X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 138,60               5.221,08            5.359,68            168,61               6.351,44            6.520,05            2,00                      13.040,10                     0,54 %

Comp
(J15) JANELA DE ALUMÍNIO COM 1 FOLHA (70X155CM) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 122,81               4.026,34            4.149,15            149,40               4.898,04            5.047,44            2,00                      10.094,88                     0,42 %

Comp
(J16) JANELA DE ALUMÍNIO COM 1 FOLHA (50X60CM) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 11,32                 371,09               382,41               13,77                 451,43               465,20               7,00                      3.256,40                       0,13 %

Comp (J17) JANELA 2 FOLHAS, UMA FIXA E UMA MOVÉL, EM ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA E VIDRO (220X90CM) UN 99,43                 1.499,88            1.599,31            120,96               1.824,60            1.945,56            2,00                      3.891,12                       0,16 %

Comp
(J18 = J20) JANELA 2 FOLHAS, UMA FIXA E UMA MOVÉL, EM ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA E VIDRO 
(100X60CM)

UN 77,20                 457,34               534,54               93,91                 556,35               650,26               3,00                      1.950,78                       0,08 %

Comp
(J19) JANELA 2 FOLHAS, UMA FIXA E UMA MOVÉL, EM ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA E VIDRO 
(150X100CM)

UN 91,49                 1.127,54            1.219,03            111,30               1.371,65            1.482,95            1,00                      1.482,95                       0,06 %

Comp
(J21) JANELA 2 FOLHAS, UMA FIXA E UMA MOVÉL, EM ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA E VIDRO 
(240X160CM)

UN 128,65               2.870,07            2.998,72            156,50               3.491,44            3.647,94            2,00                      7.295,88                       0,30 %

ORSE
Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive 
dobradiças e trancas/ferrolho

un -                     1.099,19            1.099,19            -                     1.337,16            1.337,16            1,00                      1.337,16                       0,06 %

SINAPI
PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. AF_01/2021

ub 285,09               1.800,00            2.085,09            346,81               2.189,70            2.536,51            1,00                      2.536,51                       0,11 %

Comp

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, 
COM FECHAMENTO EM DRYWALL (ACABAMENTO CONFORME AMBIENTE), COM INSTALAÇÃO DE DE PORTA 
ABS COM VISOR, ABERTURA TIPO VAI E VEM, DUAS FOLHAS DE 57X210, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 
SEM SOLEIRA - SISTEMA COM 150X260 FIXADO EM PAREDE DE ALVENARIA

UN 329,32               5.451,92            5.781,24            400,62               6.525,40            6.926,02            1,00                      6.926,02                       0,29 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 158.956,28                  6,59 % 158.956,28                         

ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA -

POSTES -

SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR 
OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

un 168,80               451,09               619,89               205,35               548,75               754,10               1,00                      754,10                          0,03 %

INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

ENTRADA DE ENERGIA -

SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

un 525,53               2.166,71            2.692,24            639,31               2.635,80            3.275,11            1,00                      3.275,11                       0,14 %

ELETRODUTOS E CONEXÕES -

ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 11,33                 14,27                 25,60                 13,78                 17,36                 31,14                 675,04                  21.020,75                     0,87 %

SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 12,02                 20,36                 32,38                 14,62                 24,77                 39,39                 165,02                  6.500,14                       0,27 %

SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 8,95                    4,78                    13,73                 10,89                 5,81                    16,70                 5,00                      83,50                            0,00 %

SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 13,47                 9,78                    23,25                 16,39                 11,90                 28,29                 2,00                      56,58                            0,00 %

ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -

SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,32                    7,81                    11,13                 4,04                    9,50                    13,54                 47,84                    647,75                          0,03 %

CABOS -



ISOLAMENTO 450/750V -

SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,13                    2,22                    3,35                    1,37                    2,70                    4,07                    1.602,25               6.521,16                       0,27 %

SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,92                    5,42                    7,34                    2,34                    6,59                    8,93                    538,17                  4.805,86                       0,20 %

SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,52                    7,66                    10,18                 3,07                    9,32                    12,39                 959,05                  11.882,63                     0,49 %

SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,76                    14,22                 17,98                 4,57                    17,30                 21,87                 308,74                  6.752,14                       0,28 %

SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 5,63                    20,43                 26,06                 6,85                    24,85                 31,70                 377,53                  11.967,70                     0,50 %

ISOLAMENTO 0,6/1KV -

SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,10                    52,89                 56,99                 4,99                    64,34                 69,33                 104,58                  7.250,53                       0,30 %

SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 0,58                    23,88                 24,46                 0,71                    29,05                 29,76                 23,92                    711,86                          0,03 %

CAIXAS -

SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 10,99                 14,80                 25,79                 13,37                 18,00                 31,37                 95,00                    2.980,15                       0,12 %

SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 14,56                 10,03                 24,59                 17,71                 12,20                 29,91                 137,00                  4.097,67                       0,17 %

SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 8,27                    7,66                    15,93                 10,06                 9,32                    19,38                 3,00                      58,14                            0,00 %

SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 28,38                 19,44                 47,82                 34,52                 23,65                 58,17                 7,00                      407,19                          0,02 %

SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un 96,79                 93,85                 190,64               117,75               114,17               231,92               1,00                      231,92                          0,01 %

SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

un 212,50               221,80               434,30               258,51               269,82               528,33               1,00                      528,33                          0,02 %

QUADROS DE ENERGIA -

SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 75,46                 162,74               238,20               91,80                 197,97               289,77               1,00                      289,77                          0,01 %

DISJUNTORES -

MONOPOLARES -

SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,73                    11,71                 13,44                 2,10                    14,25                 16,35                 8,00                      130,80                          0,01 %

SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,35                    11,93                 14,28                 2,86                    14,51                 17,37                 2,00                      34,74                            0,00 %

SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,28                    12,61                 15,89                 3,99                    15,34                 19,33                 3,00                      57,99                            0,00 %

SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,28                    12,61                 15,89                 3,99                    15,34                 19,33                 3,00                      57,99                            0,00 %

SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 4,50                    13,36                 17,86                 5,47                    16,25                 21,72                 2,00                      43,44                            0,00 %

SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 6,69                    19,11                 25,80                 8,14                    23,25                 31,39                 2,00                      62,78                            0,00 %

SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 9,36                    20,48                 29,84                 11,39                 24,91                 36,30                 1,00                      36,30                            0,00 %

OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR -

SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 65,53                 423,12               488,65               79,72                 514,73               594,45               1,00                      594,45                          0,02 %

INTERRUPTORES -

SIMPLES -

SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 17,82                 18,60                 36,42                 21,68                 22,63                 44,31                 23,00                    1.019,13                       0,04 %

SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 30,41                 32,77                 63,18                 36,99                 39,86                 76,85                 1,00                      76,85                            0,00 %

SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 26,25                 29,01                 55,26                 31,93                 35,29                 67,22                 1,00                      67,22                            0,00 %

SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 30,41                 31,57                 61,98                 36,99                 38,40                 75,39                 1,00                      75,39                            0,00 %

PARALELOS -

SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 22,04                 22,38                 44,42                 26,81                 27,23                 54,04                 2,00                      108,08                          0,00 %

SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                 36,56                 71,24                 42,19                 44,48                 86,67                 2,00                      173,34                          0,01 %

TOMADAS -

SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 22,04                 21,18                 43,22                 26,81                 25,77                 52,58                 69,00                    3.628,02                       0,15 %

SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 22,04                 23,49                 45,53                 26,81                 28,58                 55,39                 10,00                    553,90                          0,02 %

SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                 34,16                 68,84                 42,19                 41,56                 83,75                 15,00                    1.256,25                       0,05 %

SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                 38,78                 73,46                 42,19                 47,18                 89,37                 3,00                      268,11                          0,01 %

SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 47,26                 54,07                 101,33               57,49                 65,78                 123,27               12,00                    1.479,24                       0,06 %

LUMINARIAS -

SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 6,13                    15,96                 22,09                 7,46                    19,42                 26,88                 15,00                    403,20                          0,02 %

SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

un 16,79                 18,52                 35,31                 20,43                 22,53                 42,96                 15,00                    644,40                          0,03 %

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

HASTE DE ATERRAMENTO -

SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 19,23                 94,04                 113,27               23,39                 114,40               137,79               4,00                      551,16                          0,02 %

CORDOALHA -

SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 m 1,63                    56,41                 58,04                 1,98                    68,62                 70,60                 15,00                    1.059,00                       0,04 %

SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

Comp
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 180 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE 
TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO

UN -                     31,63                 31,63                 -                     38,48                 38,48                 3,00                      115,44                          0,00 %

Comp
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12,90                 56,08                 68,98                 15,69                 68,22                 83,91                 6,00                      503,46                          0,02 %

Comp
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive 
disjuntores

un -                     2.599,94            2.599,94            -                     3.162,83            3.162,83            1,00                      3.162,83                       0,13 %

Comp Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un -                     75,81                 75,81                 -                     92,22                 92,22                 4,00                      368,88                          0,02 %

Comp Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar un -                     349,97               349,97               -                     425,74               425,74               2,00                      851,48                          0,04 %

Comp DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN -                     152,89               152,89               -                     185,99               185,99               12,00                    2.231,88                       0,09 %

Comp DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN -                     155,61               155,61               -                     189,30               189,30               4,00                      757,20                          0,03 %

Comp DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN -                     166,40               166,40               -                     202,43               202,43               1,00                      202,43                          0,01 %

Comp Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA un -                     20,01                 20,01                 -                     24,34                 24,34                 4,00                      97,36                            0,00 %

Comp ESPELHO / PLACA CEGA C/ FURO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE PONTO DE FORÇA UN -                     5,00                    5,00                    -                     6,08                    6,08                    6,00                      36,48                            0,00 %

ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m -                     13,39                 13,39                 -                     16,29                 16,29                 1,00                      16,29                            0,00 %

SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 9,43                    21,41                 30,84                 11,47                 26,05                 37,52                 17,00                    637,84                          0,03 %

SINAPI
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS 
DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 9,21                    9,04                    18,25                 11,20                 11,00                 22,20                 5,00                      111,00                          0,00 %

Comp
FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA, INCLUSO PARAFUSOS, CONECTORES E SUPORTES COLÁVEIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 26,41                 20,31                 46,72                 32,13                 24,71                 56,84                 183,00                  10.401,72                     0,43 %

Comp TERMINAL A COMPRESSÃO - LIGAÇÃO CAPTOR E FITA UN 9,82                    9,38                    19,20                 11,95                 11,41                 23,36                 17,00                    397,12                          0,02 %

Comp
INSTALAÇÃO DE SISTEMA SPDA ESTRUTURAL COM VERGALHÃO REDONDO DE 50mm², INCLUSO 
CONECTORES E DEMAIS DISPOSITIVOS

M 20,24                 29,72                 49,96                 24,62                 36,15                 60,77                 263,00                  15.982,51                     0,66 %

Comp
INSTALAÇÃO DE SISTEMA SPDA ESTRUTURAL COM VERGALHÃO REDONDO DE 70mm², INCLUSO 
CONECTORES E DEMAIS DISPOSITIVOS

M 20,24                 31,47                 51,71                 24,62                 38,28                 62,90                 40,00                    2.516,00                       0,10 %

Comp ILUMINAÇÃO DE FACHADA 1.035,20            2.205,16            3.240,36            1.259,32            2.682,58            3.941,90            1,00                      3.941,90                       0,16 %

SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN -                     28,61                 28,61                 -                     34,80                 34,80                 2,00                      69,60                            0,00 %

SINAPI FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 M -                     13,25                 13,25                 -                     16,12                 16,12                 18,00                    290,16                          0,01 %

SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W UN -                     13,71                 13,71                 -                     16,68                 16,68                 4,00                      66,72                            0,00 %

SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 13,74                 83,39                 97,13                 16,71                 101,44               118,15               23,00                    2.717,45                       0,11 %

SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 15,63                 114,48               130,11               19,01                 139,26               158,27               2,00                      316,54                          0,01 %

SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 26,11                 122,04               148,15               31,76                 148,46               180,22               26,00                    4.685,72                       0,19 %

SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 13,74                 83,39                 97,13                 16,71                 101,44               118,15               1,00                      118,15                          0,00 %

SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20,04                 92,61                 112,65               24,38                 112,66               137,04               3,00                      411,12                          0,02 %

SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 5,65                    10,49                 16,14                 6,87                    12,76                 19,63                 8,00                      157,04                          0,01 %

SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 5,64                    11,22                 16,86                 6,86                    13,65                 20,51                 14,00                    287,14                          0,01 %

PM_267
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 5,65                    25,00                 30,65                 6,87                    30,41                 37,28                 22,00                    820,16                          0,03 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 84.190,57                     3,49 % 84.190,57                           

INSTALACOES PARA GAS - GLP -

CONEXOES DE COBRE -

SINAPI
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

un 11,80                 10,73                 22,53                 14,35                 13,05                 27,40                 6,00                      164,40                          0,01 %

INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

EXTINTORES -

SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 22,24                 229,03               251,27               27,05                 278,61               305,66               6,00                      1.833,96                       0,08 %

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

ENTRADA DE AGUA -

SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

un 82,85                 167,14               249,99               100,79               203,33               304,12               1,00                      304,12                          0,01 %

SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 un 20,99                 108,47               129,46               25,53                 131,95               157,48               1,00                      157,48                          0,01 %

RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 13,11                 1.311,09            1.324,20            15,95                 1.594,94            1.610,89            2,00                      3.221,78                       0,13 %

TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS -

SINAPI
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

m 8,76                    36,48                 45,24                 10,66                 44,38                 55,04                 11,00                    605,44                          0,03 %

SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,50                    14,21                 20,71                 7,91                    17,29                 25,20                 4,00                      100,80                          0,00 %

SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 5,95                    13,18                 19,13                 7,24                    16,03                 23,27                 2,00                      46,54                            0,00 %

SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 9,07                    17,06                 26,13                 11,03                 20,75                 31,78                 3,00                      95,34                            0,00 %

SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,50                    14,69                 21,19                 7,91                    17,87                 25,78                 2,00                      51,56                            0,00 %

SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,89                    30,05                 36,94                 8,38                    36,56                 44,94                 2,00                      89,88                            0,00 %

SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 7,15                    29,19                 36,34                 8,70                    35,51                 44,21                 4,00                      176,84                          0,01 %



TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 7,70                    6,99                    14,69                 9,37                    8,50                    17,87                 137,59                  2.458,73                       0,10 %

SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 9,18                    12,37                 21,55                 11,17                 15,05                 26,22                 23,90                    626,66                          0,03 %

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 1,36                    14,64                 16,00                 1,65                    17,81                 19,46                 38,41                    747,46                          0,03 %

SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 1,64                    16,12                 17,76                 2,00                    19,61                 21,61                 9,18                      198,38                          0,01 %

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,58                    3,55                    8,13                    5,57                    4,32                    9,89                    23,00                    227,47                          0,01 %

SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,87                    11,25                 18,12                 8,36                    13,69                 22,05                 18,00                    396,90                          0,02 %

SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 7,38                    6,73                    14,11                 8,98                    8,19                    17,17                 9,00                      154,53                          0,01 %

SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 8,81                    10,99                 19,80                 10,72                 13,37                 24,09                 2,00                      48,18                            0,00 %

SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9,84                    6,52                    16,36                 11,97                 7,93                    19,90                 8,00                      159,20                          0,01 %

SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 11,74                 10,31                 22,05                 14,28                 12,54                 26,82                 2,00                      53,64                            0,00 %

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,60                    4,28                    10,88                 8,03                    5,21                    13,24                 27,00                    357,48                          0,01 %

SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 7,87                    6,79                    14,66                 9,57                    8,26                    17,83                 4,00                      71,32                            0,00 %

SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,60                    5,02                    11,62                 8,03                    6,11                    14,14                 1,00                      14,14                            0,00 %

SINAPI
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,09                    8,82                    12,91                 4,98                    10,73                 15,71                 1,00                      15,71                            0,00 %

SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9,66                    12,03                 21,69                 11,75                 14,63                 26,38                 1,00                      26,38                            0,00 %

EM PRUMADA DE ÁGUA -

SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 5,08                    9,52                    14,60                 6,18                    11,58                 17,76                 8,00                      142,08                          0,01 %

SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,18                    10,04                 16,22                 7,52                    12,21                 19,73                 3,00                      59,19                            0,00 %

SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 5,08                    15,38                 20,46                 6,18                    18,71                 24,89                 1,00                      24,89                            0,00 %

SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,20                    13,27                 19,47                 7,54                    16,14                 23,68                 1,00                      23,68                            0,00 %

SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 10,10                 51,30                 61,40                 12,29                 62,41                 74,70                 1,00                      74,70                            0,00 %

TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 14,23                 11,71                 25,94                 17,31                 14,25                 31,56                 14,93                    471,19                          0,02 %

SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 15,47                 16,44                 31,91                 18,82                 20,00                 38,82                 66,29                    2.573,38                       0,11 %

SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 18,54                 20,96                 39,50                 22,55                 25,50                 48,05                 6,78                      325,78                          0,01 %

SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 21,60                 22,87                 44,47                 26,28                 27,82                 54,10                 182,75                  9.886,78                       0,41 %

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO -

SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,16                    6,43                    12,59                 7,49                    7,82                    15,31                 15,00                    229,65                          0,01 %

SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,69                    10,78                 17,47                 8,14                    13,11                 21,25                 13,00                    276,25                          0,01 %

SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 9,36                    21,35                 30,71                 11,39                 25,97                 37,36                 8,00                      298,88                          0,01 %

SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,16                    6,21                    12,37                 7,49                    7,55                    15,04                 18,00                    270,72                          0,01 %

SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,69                    10,08                 16,77                 8,14                    12,26                 20,40                 18,00                    367,20                          0,02 %

SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 4,46                    6,30                    10,76                 5,43                    7,66                    13,09                 25,00                    327,25                          0,01 %

SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 5,35                    11,85                 17,20                 6,51                    14,42                 20,93                 2,00                      41,86                            0,00 %

SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,23                    13,68                 19,91                 7,58                    16,64                 24,22                 70,00                    1.695,40                       0,07 %

SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,93                    17,55                 26,48                 10,86                 21,35                 32,21                 9,00                      289,89                          0,01 %

SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 12,48                 33,69                 46,17                 15,18                 40,98                 56,16                 1,00                      56,16                            0,00 %

SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,23                    9,53                    17,76                 10,01                 11,59                 21,60                 3,00                      64,80                            0,00 %

SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,93                    19,81                 28,74                 10,86                 24,10                 34,96                 2,00                      69,92                            0,00 %

EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO -

SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 10,56                 20,97                 31,53                 12,85                 25,51                 38,36                 6,00                      230,16                          0,01 %

SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 14,07                 42,00                 56,07                 17,12                 51,09                 68,21                 2,00                      136,42                          0,01 %

CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO -

SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 4,16                    35,33                 39,49                 5,06                    42,98                 48,04                 48,00                    2.305,92                       0,10 %

SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 2,50                    16,49                 18,99                 3,04                    20,06                 23,10                 2,00                      46,20                            0,00 %

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS -

SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 13,26                 34,64                 47,90                 16,13                 42,14                 58,27                 16,00                    932,32                          0,04 %

SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 13,26                 33,65                 46,91                 16,13                 40,94                 57,07                 32,00                    1.826,24                       0,08 %

SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO -

SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

un 7,61                    46,62                 54,23                 9,26                    56,71                 65,97                 5,00                      329,85                          0,01 %

APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                    69,62                 74,74                 6,23                    84,69                 90,92                 1,00                      90,92                            0,00 %

SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                    7,01                    12,13                 6,23                    8,53                    14,76                 8,00                      118,08                          0,00 %

CUBAS E PIAS -

SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 40,26                 249,41               289,67               48,98                 303,41               352,39               3,00                      1.057,17                       0,04 %

LAVATORIOS -

SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 29,65                 250,08               279,73               36,07                 304,22               340,29               4,00                      1.361,16                       0,06 %

APARELHOS SANITARIOS -

SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 30,03                 569,37               599,40               36,53                 692,64               729,17               2,00                      1.458,34                       0,06 %

SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 42,61                 923,54               966,15               51,84                 1.123,49            1.175,33            4,00                      4.701,32                       0,19 %

SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,17                    41,66                 46,83                 6,29                    50,68                 56,97                 2,00                      113,94                          0,00 %

SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 90,10                 100,74               12,94                 109,61               122,55               7,00                      857,85                          0,04 %

SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 87,92                 98,56                 12,94                 106,95               119,89               1,00                      119,89                          0,00 %

SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 10,64                 43,52                 54,16                 12,94                 52,94                 65,88                 7,00                      461,16                          0,02 %

SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 31,95                 204,71               236,66               38,87                 249,03               287,90               8,00                      2.303,20                       0,10 %

SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,95                 204,71               236,66               38,87                 249,03               287,90               4,00                      1.151,60                       0,05 %

SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,96                 216,17               248,13               38,88                 262,97               301,85               4,00                      1.207,40                       0,05 %

SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,94                 223,82               255,76               38,86                 272,28               311,14               8,00                      2.489,12                       0,10 %

SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 15,05                 100,33               115,38               18,31                 122,05               140,36               1,00                      140,36                          0,01 %

REGISTROS E VALVULAS -

SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 5,35                    45,98                 51,33                 6,51                    55,93                 62,44                 1,00                      62,44                            0,00 %

SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 3,85                    27,40                 31,25                 4,68                    33,33                 38,01                 2,00                      76,02                            0,00 %

SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 5,50                    56,71                 62,21                 6,69                    68,99                 75,68                 2,00                      151,36                          0,01 %

SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 5,50                    58,40                 63,90                 6,69                    71,04                 77,73                 2,00                      155,46                          0,01 %

SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-

SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,54                    3,22                    5,76                    3,09                    3,92                    7,01                    4,00                      28,04                            0,00 %

SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,87                 18,08                 28,95                 13,22                 21,99                 35,21                 34,92                    1.229,53                       0,05 %

SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 13,01                 20,19                 33,20                 15,83                 24,56                 40,39                 8,34                      336,85                          0,01 %

SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,31                    11,10                 20,41                 11,33                 13,50                 24,83                 8,00                      198,64                          0,01 %

SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,32                    16,95                 26,27                 11,34                 20,62                 31,96                 1,00                      31,96                            0,00 %

SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,13                 11,90                 23,03                 13,54                 14,48                 28,02                 3,00                      84,06                            0,00 %

SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,73                    5,95                    11,68                 6,97                    7,24                    14,21                 1,00                      14,21                            0,00 %

SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,87                 19,23                 34,10                 18,09                 23,39                 41,48                 3,00                      124,44                          0,01 %

SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,43                 16,43                 28,86                 15,12                 19,99                 35,11                 4,00                      140,44                          0,01 %

SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,47                 15,23                 26,70                 13,95                 18,53                 32,48                 1,00                      32,48                            0,00 %

SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,31                    7,04                    12,35                 6,46                    8,56                    15,02                 1,00                      15,02                            0,00 %

Comp
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN40 (1 1/2”), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M -                     68,98                 68,98                 -                     83,91                 83,91                 6,00                      503,46                          0,02 %

SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 10,12                 26,14                 36,26                 12,31                 31,80                 44,11                 2,00                      88,22                            0,00 %



SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 11,29                 34,00                 45,29                 13,73                 41,36                 55,09                 6,00                      330,54                          0,01 %

SINAPI
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 11,88                 38,36                 50,24                 14,45                 46,66                 61,11                 1,00                      61,11                            0,00 %

SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,54                    10,45                 10,99                 0,66                    12,71                 13,37                 8,00                      106,96                          0,00 %

SINAPI
CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,49                    15,51                 20,00                 5,46                    18,87                 24,33                 3,00                      72,99                            0,00 %

SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 12,30                 63,58                 75,88                 14,96                 77,35                 92,31                 32,86                    3.033,31                       0,13 %

SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 8,42                    85,38                 93,80                 10,24                 103,86               114,10               1,00                      114,10                          0,00 %

Comp CONDUTOR RETANGULAR, 100 X 65, BRANCO, AQUAPLUV STYLE m 27,71                 64,00                 91,71                 33,71                 77,86                 111,57               1,00                      111,57                          0,00 %

Comp
 SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE COM PLACA INDICATIVA DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, FIXADA EM 
PORTAS OU PAREDES, CONFORME INDICADO EM PROJETO

UN 6,36                    23,76                 30,12                 7,74                    28,90                 36,64                 16,00                    586,24                          0,02 %

Comp ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 22,00                 138,00               160,00               26,76                 167,88               194,64               4,00                      778,56                          0,03 %

ORSE ESPELHO PLANO 4MM un -                     444,33               444,33               -                     540,53               540,53               7,00                      3.783,71                       0,16 %

ORSE PRATELEIRA LINHA FLEX, REF. 2030 CFLX, DA DECA OU SIMILAR un -                     234,80               234,80               -                     285,63               285,63               6,00                      1.713,78                       0,07 %

Comp
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 4,00 X 1,30 M, COM DUAS LATERAIS DE 1,30 x 0,90 M, PARA PIA DE 
COZINHA, COM CUBA INOX DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 736,02               7.109,34            7.845,36            895,37               8.648,51            9.543,88            1,00                      9.543,88                       0,40 %

Comp BANCADA EM GRANITO CINZA ITABIRA, E=2CM m² 39,39                 488,59               527,98               47,92                 594,37               642,29               4,88                      3.134,38                       0,13 %

ORSE
PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO 
ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO 
EM PLÁSTICO ABS CINZA

un 5,40                    123,60               129,00               6,57                    150,36               156,93               7,00                      1.098,51                       0,05 %

ORSE CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR un 6,30                    109,65               115,95               7,66                    133,39               141,05               7,00                      987,35                          0,04 %

ORSE
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO 
DE PEDRA NATURAL

un 40,00                 15,00                 55,00                 48,66                 18,25                 66,91                 4,00                      267,64                          0,01 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 723.603,43                  29,98 % 723.603,43                         

REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

CHAPISCO -

SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 6,27                    3,79                    10,06                 7,63                    4,61                    12,24                 1.616,97               19.791,71                     0,82 %

EMBOCO -

SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 35,53                 29,57                 65,10                 43,22                 35,97                 79,19                 1.616,98               128.048,65                  5,31 %

REVESTIMENTO COM PEDRA -

SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m2 17,55                 111,65               129,20               21,35                 135,82               157,17               404,29                  63.542,26                     2,63 %

FORRO DE GESSO -

SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

m2 20,88                 61,14                 82,02                 25,40                 74,38                 99,78                 314,89                  31.419,72                     1,30 %

IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m2 47,90                 186,00               233,90               58,27                 226,27               284,54               63,77                    18.145,12                     0,75 %

SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 13,86                 33,32                 47,18                 16,86                 40,53                 57,39                 371,97                  21.347,36                     0,88 %

PEITORIL -

SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 m 6,69                    34,79                 41,48                 8,14                    42,32                 50,46                 240,72                  12.146,73                     0,50 %

REVESTIMENTO DE PISOS -

PISO DE CONCRETO -

SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m2 18,16                 66,27                 84,43                 22,09                 80,62                 102,71               268,67                  27.595,10                     1,14 %

SOLEIRAS E RODAPES -

SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023

m 3,02                    10,84                 13,86                 3,67                    13,19                 16,86                 238,30                  4.017,74                       0,17 %

PINTURAS -

MASSA ÚNICA -

SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m2 9,14                    14,93                 24,07                 11,12                 18,16                 29,28                 127,55                  3.734,66                       0,15 %

SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 m2 19,43                 19,55                 38,98                 23,64                 23,78                 47,42                 1.270,59               60.251,38                     2,50 %

PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS CORES. AF_03/2024

m2 8,31                    18,48                 26,79                 10,11                 22,48                 32,59                 862,63                  28.113,11                     1,16 %

SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
UMA COR. AF_03/2024

m2 4,66                    16,97                 21,63                 5,67                    20,64                 26,31                 162,58                  4.277,48                       0,18 %

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -

SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m2 42,60                 102,18               144,78               51,82                 124,30               176,12               61,75                    10.875,41                     0,45 %

SINAPI PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) m² 34,50                 120,00               154,50               41,97                 145,98               187,95               17,49                    3.287,25                       0,14 %

Comp SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 22,39                 136,65               159,04               27,24                 166,23               193,47               19,39                    3.751,38                       0,16 %

Comp
FORRO EM DRYWALL RU, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

m² 20,89                 189,91               210,80               25,41                 231,03               256,44               90,65                    23.246,29                     0,96 %

ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 m² -                     16,65                 16,65                 -                     20,25                 20,25                 507,17                  10.270,19                     0,43 %

ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional m² -                     18,69                 18,69                 -                     22,74                 22,74                 60,56                    1.377,13                       0,06 %

ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m² -                     18,32                 18,32                 -                     22,29                 22,29                 509,68                  11.360,77                     0,47 %

ORSE
Revestimento em porcelanato para parede, 19 x 90 cm, linha bali camel ex, Eliane ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² -                     133,63               133,63               -                     162,56               162,56               65,25                    10.607,04                     0,44 %

ORSE
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, 
aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024

m² -                     98,06                 98,06                 -                     119,29               119,29               159,66                  19.045,84                     0,79 %

Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 01 cj 627,46               13.173,74          13.801,20          763,31               15.186,69          15.950,00          1,00                      15.950,00                     0,66 %

Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 02 cj 2.036,58            37.244,57          39.281,15          2.477,50            42.935,54          45.413,04          1,00                      45.413,04                     1,88 %

Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 03 cj 1.114,72            21.049,12          22.163,84          1.356,06            24.265,43          25.621,49          1,00                      25.621,49                     1,06 %

Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 04 cj 1.388,00            37.684,51          39.072,51          1.688,50            43.442,70          45.131,20          1,00                      45.131,20                     1,87 %

Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 05 cj 370,91               4.854,55            5.225,46            451,21               5.596,33            6.047,54            1,00                      6.047,54                       0,25 %

Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 06 cj 1.036,88            3.666,17            4.703,05            1.261,36            4.226,36            5.487,72            1,00                      5.487,72                       0,23 %

Comp TOTÉN cj 579,00               5.064,44            5.643,44            704,35               5.838,29            6.542,64            1,00                      6.542,64                       0,27 %

Comp
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

M 29,07                 146,64               175,71               35,36                 178,39               213,75               67,42                    14.411,03                     0,60 %

Comp RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. M 3,03                    20,94                 23,97                 3,69                    25,47                 29,16                 3,60                      104,98                          0,00 %

Comp
RODAPÉ EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 
OU EMBOÇO, ALTURA 7CM

m² 17,32                 121,04               138,36               21,07                 147,25               168,32               4,16                      700,21                          0,03 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 5.982,10                       0,25 % 5.982,10                             

PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

PLANTAS -

SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m2 3,27                    11,02                 14,29                 3,98                    13,41                 17,39                 93,99                    1.634,49                       0,07 %

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS 
EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

un 85,89                 1.279,56            1.365,45            104,49               1.556,58            1.661,07            1,00                      1.661,07                       0,07 %

SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

PM_267
INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE 
AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 22,65                 100,00               122,65               27,55                 121,65               149,20               1,00                      149,20                          0,01 %

ORSE PLANTA - SAMAMBAIA C/1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO un 105,43               105,43               -                     128,26               128,26               14,00                    1.795,64                       0,07 %

572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 5.107,21                       0,21 % 5.107,21                             

LIMPEZAS -

LIMPEZA DE PISOS -

SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m2 1,89                    0,89                    2,78                    2,30                    1,08                    3,38                    540,84                  1.828,04                       0,08 %

SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 m2 0,78                    0,36                    1,14                    0,95                    0,44                    1,39                    1.025,70               1.425,72                       0,06 %

SINAPI
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019

un 2,42                    3,91                    6,33                    2,94                    4,76                    7,70                    7,00                      53,90                            0,00 %

SINAPI
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019

un 2,42                    3,91                    6,33                    2,94                    4,76                    7,70                    6,00                      46,20                            0,00 %

SINAPI LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 m2 1,22                    1,18                    2,40                    1,48                    1,44                    2,92                    194,26                  567,24                          0,02 %

SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 m2 1,79                    1,90                    3,69                    2,18                    2,31                    4,49                    194,26                  872,23                          0,04 %

SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 m2 2,26                    2,12                    4,38                    2,75                    2,58                    5,33                    58,89                    313,88                          0,01 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  PREÇO GLOBAL  DO 
PROJETO 

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  24/10/2025 2.413.218,41                      

m2 |  valor 
R$/m²

4.461,98                   
Área TOTAL do 

PROJETO:
540,84         

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

João Vitor Siqueira Santos - CREA-PR 152855/D  -  ART/RRT Nº 1720255743711 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
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