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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            1.821,72 

1.1 SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE 

*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 4,50 275,00 352,96 1.588,32

1.2 DER 821000 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m UD 1,00 181,85 233,40 233,40

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$            3.319,56 

2.1 SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 0,00 0,00 0,00

2.2 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 0,00 0,00 0,00

2.3 SINAPI 84084
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO

M2 0,00 0,00 0,00

2.4 SINAPI 85383
REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS (REF FEV/2017)

M 347,00 3,24 4,16 1.443,52

2.5 SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,00 0,00 0,00

2.6 SINAPI 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 0,00 0,00 0,00

2.7 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 0,00 0,00 0,00

2.8 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 0,00 0,00 0,00

2.9 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 0,00 0,00 0,00

2.10 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 365,70 4,00 5,13 1.876,04

3 COBERTURA  R$          21.308,20 

Rua Espiríto Santo Nº 853
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3.1 SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P
M2 0,00 0,00 0,00

3.2 SINAPI 72086
RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
M 0,00 0,00 0,00

3.3 SINAPI 102225
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021
M2 365,70 31,49 40,42 14.781,59

3.4 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 33,00 34,10 43,77 1.444,41

3.5 SINAPI 100776

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 108,24 21,69 27,84 3.013,40

3.6 SINAPI 94449

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 24,00 67,16 86,20 2.068,80

4 PINTURA INTERNA  R$          47.470,16 

4.1 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_06/2014
M2 493,88 3,79 4,86 2.400,26

4.2 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 493,87 21,17 27,17 13.418,45

4.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 493,87 16,81 21,58 10.657,71

4.4 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 188,98 36,66 47,05 8.891,51

4.5 SINAPI 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 188,98 26,85 34,46 6.512,25
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4.6 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 188,97 3,81 4,89 924,06

4.7 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 188,98 19,24 24,69 4.665,92

5 PINTURA EXTERNA  R$          16.271,97 

5.1 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_06/2014
M2 615,43 3,79 4,86 2.990,99

5.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 615,43 16,81 21,58 13.280,98

6 PISO  R$          19.233,51 

6.1 SINAPI 87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 

AF_06/2014

M2 0,00 0,00 0,00

6.2 SINAPI 40780
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE

M2 0,00 0,00 0,00

6.3 SINAPI 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018

M 8,00 115,64 148,42 1.187,36

6.4 SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45CM. AF_06/2014
M 249,52 8,86 11,37 2.837,04

6.5 SINAPI 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
M2 188,98 62,70 80,48 15.209,11

7 BANHEIROS  R$                        -   

Carimbo e AssinaturaResponsável Técnico Carimbo e AssinaturaResponsável pela Verificação Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 4 DE 7  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO:

Reforma da Unidade Básica de Saúde José A. Moraes MUNICIPIO: Ribeirão do Pinhal BDI (%): 28,35
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO 2023), DER (AGOSTO/2022), PRED (MARÇO/2022) SEM 

DATA:  29/03/2023

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO 

UNITÁRIO 

S/ BDI

CUSTO 

UNITÁRIO C  

BDI

CUSTO TOTAL SUBTOTAL

Rua Espiríto Santo Nº 853

LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 

ART Nº 1720215301840
PR-152.855/D

7.1 SINAPI 87272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 0,00 0,00 0,00

7.2 SINAPI 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 0,00 0,00 0,00

7.3 SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 0,00 0,00 0,00

7.4 SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 0,00 0,00 0,00

7.5 SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 0,00 0,00 0,00

7.6 SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 0,00 0,00 0,00

7.7 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 0,00 0,00 0,00

8 ESQUADRIAS  R$                        -   

8.1 SINAPI 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 0,00 0,00 0,00

8.2 SINAPI 91324

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,00 0,00 0,00

8.3 SINAPI 90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 0,00 0,00 0,00

8.4 SINAPI 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 0,00 0,00 0,00
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8.5 SINAPI 91327

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,00 0,00 0,00

8.6 SINAPI 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 0,00 0,00 0,00

8.7 SINAPI 91304
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 0,00 0,00 0,00

8.8 SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 0,00 0,00 0,00

8.9 SINAPI 73739/1
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

M2 0,00 0,00 0,00

9 PROTEÇÃO  R$            3.145,00 

9.1 SINAPI 73932/1
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"

M2 0,00 0,00 0,00

9.2 SINAPI 74100/1
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO

M2 0,00 0,00 0,00

9.3 SINAPI 73932/1
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"

M2 0,00 0,00 0,00

9.4 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

M2 62,50 11,55 14,82 926,25

9.5 SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 62,50 27,66 35,50 2.218,75

10 ILUMINAÇÃO  R$                        -   
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10.1 SINAPI 38776
LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 

60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
UD 0,00 0,00 0,00

10.2 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,00 0,00 0,00

10.3 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,00 0,00 0,00

11 MURO DE ARRIMO  R$          26.350,74 

11.1 SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 12,00 89,05 114,30 1.371,60

11.2 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,50 151,43 194,36 97,18

11.3 SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 5,00 227,11 291,50 1.457,50

11.4 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 20,00 15,99 20,52 410,40

11.5 SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 0,50 645,39 828,36 414,18

11.6 SINAPI 103318

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 24,00 93,28 119,72 2.873,28

11.7 SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
M3 4,00 554,71 711,97 2.847,88

11.8 SINAPI 96524
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 48,00 213,72 274,31 13.166,88

11.9 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3 48,00 60,25 77,33 3.711,84
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12 SEGURANÇA  R$            4.060,62 

12.1 SINAPI 101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PUD 6,00 195,14 250,46 1.502,76

12.2 SINAPI 101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PUD 2,00 200,86 257,80 515,60

12.3 SINAPI 37539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - S14 (SAÍDA DE ENERGÊNCIA)

UD 8,00 10,00 12,84 102,72

12.4 SINAPI 37559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - S1 (ROTA DE FUGA)

UD 20,00 14,18 18,20 364,00

12.5 SINAPI 37556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - E5P (EXTINTOR DE INCÊNDIO)

UD 6,00 11,56 14,84 89,04

12.6 SINAPI 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UD 15,00 28,78 36,94 554,10

12.7 SINAPI 102520 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 8,00 90,81 116,55 932,40

13 SERVIÇOS FINAIS  R$            4.433,94 

13.1 SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. M2 200,55 13,01 16,70 3.349,19

13.2 SINAPI 99808 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO.AF_04/2019 M2 188,98 4,47 5,74 1.084,75

 R$       147.415,42 TOTAL
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