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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA (FUTEBOL SOCIETY) MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (05/24), SEDOP (02/24), ORSE (04/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 

DESONERAÇÃO

DATA:  18/06/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.091,40

1.1 SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 2,88 R$ 250,00 R$ 307,20  R$                884,74 

1.2 DER 821000 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m UD 1 R$ 168,18 R$ 206,66  R$                206,66 

2 SANITÁRIOS - MASCULINO E FEMININO R$ 44.751,96

2.1 INFRA ESTRUTURA R$ 3.399,06

2.1.1 ESTACAS E ARRANQUES

2.1.1.1 SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 8 R$ 65,29 R$ 80,23  R$                641,83 

2.1.1.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,38 R$ 106,41 R$ 130,76  R$                  49,03 

2.1.1.3 SINAPI 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 

DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,38 R$ 717,68 R$ 881,89  R$                330,71 

2.1.1.4 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 15,03 R$ 16,76 R$ 20,59  R$                309,44 

2.1.2 BALDRAMES

2.1.2.1 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 3,18 R$ 37,63 R$ 46,24  R$                147,04 

2.1.2.2 SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 0,62 R$ 254,59 R$ 312,84  R$                192,40 

2.1.2.3 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 6,96 R$ 21,97 R$ 27,00  R$                187,76 

2.1.2.4 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 21,50 R$ 16,76 R$ 20,59  R$                442,79 

2.1.2.5 SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,57 R$ 464,09 R$ 570,27  R$                325,06 

2.1.2.6 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,57 R$ 370,18 R$ 454,88  R$                259,28 

2.1.2.7 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 9,53 R$ 43,87 R$ 53,91  R$                513,74 

2.2 SUPER ESTRUTURA R$ 3.581,19

2.2.1 PILARES

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Carimbo e AssinaturaResponsável Técnico Carimbo e AssinaturaResponsável pela Verificação Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 2 DE 10  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA (FUTEBOL SOCIETY) MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (05/24), SEDOP (02/24), ORSE (04/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 

DESONERAÇÃO

DATA:  18/06/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
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QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
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LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

2.2.1.1 SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,97 R$ 56,92 R$ 69,94  R$                277,67 

2.2.1.2 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 17,31 R$ 14,72 R$ 18,09  R$                313,10 

2.2.1.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 22,71 R$ 10,72 R$ 13,17  R$                299,15 

2.2.1.4 SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,35 R$ 464,09 R$ 570,27  R$                196,74 

2.2.1.5 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,35 R$ 370,18 R$ 454,88  R$                156,93 

2.2.2 VIGAS

2.2.2.1 SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 9,50 R$ 69,49 R$ 85,39  R$                811,20 

2.2.2.2 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,30 R$ 14,72 R$ 18,09  R$                113,95 

2.2.2.3 SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,06 R$ 12,21 R$ 15,00  R$                210,95 

2.2.2.4 SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,44 R$ 464,09 R$ 570,27  R$                250,92 

2.2.2.5 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,44 R$ 370,18 R$ 454,88  R$                200,15 

2.2.3 VERGAS

2.2.3.1 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 3,2 R$ 92,98 R$ 114,25  R$                365,61 

2.2.3.2 SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 3,2 R$ 97,86 R$ 120,25  R$                384,80 

2.3 ALVENARIA R$ 2.634,83

2.3.1 SINAPI 103356
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 33,81 R$ 63,42 R$ 77,93  R$             2.634,83 

2.4 COBERTURA R$ 4.859,42
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LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

2.4.1
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TUBOLAR  DN 50 MM (2") PARA 

COBERTURA EM TELHA TERMMOACÚSTICA CHAPA - CHAPA, INCLUSO IÇAMENTO
UN 1 R$ 1.495,15 R$ 1.837,24  R$             1.837,24 

2.4.2 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 15,81 R$ 63,26 R$ 77,73  R$             1.228,97 

2.4.3 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) 

=(8+3). AF_11/2020_PA

M2 8,45 R$ 172,70 R$ 212,21  R$             1.793,21 

2.5 REVESTIMENTOS  R$ 6.100,64

2.5.1 REVESTIMENTOS EXTERNOS

2.5.1.1 SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 33,81 R$ 9,49 R$ 11,66  R$                394,27 

2.5.1.2 SEDOP 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. -  EXTERNO UN 33,81 R$ 43,30 R$ 53,21  R$             1.798,93 

2.5.1.3 ORSE REF:10042
Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor 

verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, 

borracha e mão de obra especializada

M2 4,8 R$ 61,90 R$ 76,06  R$                365,10 

2.5.2 REVESTIMENTOS INTERNOS

2.5.2.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 29,44 R$ 5,01 R$ 6,16  R$                181,24 

2.5.2.2 SINAPI 87549

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 29,44 R$ 27,43 R$ 33,71  R$                992,30 

2.5.2.3 SINAPI 93393 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 29,44 R$ 65,48 R$ 80,46  R$             2.368,80 

2.6 PISOS R$ 928,78

2.6.1 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 6,4 R$ 19,79 R$ 24,32  R$                155,63 

2.6.2 SINAPI 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM 

ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 6,4 R$ 47,02 R$ 57,78  R$                369,78 

COMPOSIÇÃO 001
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LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

2.6.3 SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

M2 6,4 R$ 51,29 R$ 63,03  R$                403,36 

2.7 PINTURA R$ 1.663,49

2.7.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 33,81 R$ 4,42 R$ 5,43  R$                183,63 

2.7.2 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 33,81 R$ 22,07 R$ 27,12  R$                916,91 

2.7.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 33,81 R$ 13,55 R$ 16,65  R$                562,94 

2.8 ESQUADRIAS E ACESSORIOS R$ 6.085,62

2.8.1 PORTAS

2.8.1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PCD, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

PINTURA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, GUARNIÇÃO L= 5CM,  

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, MAÇANETA ALAVANCA, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

EM CHAPA DE ALUMINIO DE 30X8CM, CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA 

DE 40CM EM AMBOS OS LADOS, E PUXADOR PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 R$ 3.282,86 R$ 4.033,98  R$             4.033,98 

2.8.1.2 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 R$ 1.264,67 R$ 1.554,03  R$             1.554,03 

2.8.1.3 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,8 R$ 125,95 R$ 154,77  R$                278,58 

2.8.2 JANELAS

2.8.2.1 SINAPI 101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,00 R$ 178,25 R$ 219,03  R$                219,03 

2.9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 8.693,53

2.9.1 AGUA FRIA

2.9.1.1 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 10,05 R$ 14,18 R$ 17,42  R$                175,12 

2.9.1.2 SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 R$ 8,74 R$ 10,74  R$                  32,22 

COMPOSIÇÃO 002
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2.9.1.3 SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 10,50 R$ 6,23 R$ 7,66  R$                  80,38 

2.9.1.4 SINAPI 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 R$ 97,40 R$ 119,69  R$                478,74 

2.9.2 SANITARIAS

2.9.2.1 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 1,00 R$ 25,57 R$ 31,42  R$                  31,42 

2.9.2.2 SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M 5,40 R$ 14,92 R$ 18,33  R$                  99,00 

2.9.2.3 SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M 13,00 R$ 33,34 R$ 40,97  R$                532,59 

2.9.2.4 SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 R$ 12,05 R$ 14,81  R$                  44,42 

2.9.2.5 SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 R$ 9,73 R$ 11,96  R$                  35,87 

2.9.2.6 SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 R$ 15,22 R$ 18,70  R$                  56,11 

2.9.2.7 SINAPI 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 R$ 18,90 R$ 23,22  R$                  46,45 

2.9.2.8 SINAPI 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 R$ 45,61 R$ 56,05  R$                112,09 

2.9.2.9 SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 R$ 12,30 R$ 15,11  R$                  30,23 

2.9.2.10 SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 R$ 10,52 R$ 12,93  R$                  38,78 

2.9.2.11 SINAPI 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 2,00 R$ 45,82 R$ 56,30  R$                112,61 

2.9.2.12 SEDOP 180252 Te PVC  c/ redução 100mm x 50mm - LS UN 2,00 R$ 38,00 R$ 46,69  R$                  93,39 
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA (FUTEBOL SOCIETY) MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (05/24), SEDOP (02/24), ORSE (04/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 

DESONERAÇÃO

DATA:  18/06/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

2.9.2.13 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00 R$ 53,73 R$ 66,02  R$                132,05 

2.9.2.14 SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO, DN 50MM EM PVC. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 1,00 R$ 12,02 R$ 14,77  R$                  14,77 

2.9.2.15 SINAPI 98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 

M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA
UN 1,00 R$ 2.163,27 R$ 2.658,23  R$             2.658,23 

2.9.2.16 SINAPI 98062
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, 

ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 R$ 3.164,94 R$ 3.889,08  R$             3.889,08 

2.10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 3.951,91

2.10.1 SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2,00 R$ 567,55 R$ 697,41  R$             1.394,81 

2.10.2 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 45,41 R$ 55,80  R$                111,60 

2.10.3 SEDOP 190716 Barra em aço inox (PCD) M 3,25 R$ 300,60 R$ 369,38  R$             1.200,48 

2.10.4 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 R$ 99,86 R$ 122,71  R$                245,42 

2.10.5

LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 R$ 292,11 R$ 358,94  R$                717,89 

2.10.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 

TOALHA INTERFOLHADO.
UN 2,00 R$ 65,73 R$ 80,77  R$                161,54 

2.10.7 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 

800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 R$ 48,90 R$ 60,09  R$                120,18 

2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.853,49

2.11.1 SEDOP 171531 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W UN 4,00 R$ 275,15 R$ 338,10  R$             1.352,42 

2.11.2 ORSE 12021 Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente1x16W UN 2,00 R$ 175,37 R$ 215,49  R$                430,99 

2.11.3 SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 R$ 68,17 R$ 83,77  R$                167,53 

2.11.4 SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 19,00 R$ 3,80 R$ 4,67  R$                  88,72 

COMPOSIÇÃO 003

COMPOSIÇÃO 004
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA (FUTEBOL SOCIETY) MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (05/24), SEDOP (02/24), ORSE (04/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 

DESONERAÇÃO

DATA:  18/06/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

2.11.5 SINAPI 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,00 R$ 22,45 R$ 27,59  R$                524,14 

2.11.6 SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 R$ 144,33 R$ 177,35  R$                177,35 

2.11.7 SINAPI 101877 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (QDC)
UN 1,00 R$ 65,92 R$ 81,00  R$                  81,00 

2.11.8 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 12,35 R$ 15,18  R$                  15,18 

2.11.9 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 13,15 R$ 16,16  R$                  16,16 

3 CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA R$ 532.735,56

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.761,15

3.1.1 LOCAÇÃO E FECHAMENTOS

3.1.1.1 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 121,16 R$ 72,28 R$ 88,82  R$           10.761,15 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 166.831,22

3.2.1 MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1.1 SINAPI 101134
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 167,40 R$ 16,74 R$ 20,57  R$             3.443,44 

3.2.1.2 SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_09/2021

M2 837,00 R$ 0,87 R$ 1,07  R$                894,80 

3.2.2 DRENAGEM

3.2.2.1 SINAPI 102712
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 

9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
M2 648,00 R$ 9,14 R$ 11,23  R$             7.277,84 

3.2.2.2 SINAPI 97905
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UD 15,00 R$ 262,02 R$ 321,97  R$             4.829,55 

3.2.2.3 SINAPI 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UD 3,00 R$ 484,00 R$ 594,74  R$             1.784,22 
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA (FUTEBOL SOCIETY) MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (05/24), SEDOP (02/24), ORSE (04/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 

DESONERAÇÃO

DATA:  18/06/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

3.2.2.4 ORSE 2793 Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m 

envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), 

preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022

M 328,88 R$ 337,19 R$ 414,34  R$         136.267,83 

3.2.2.5 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 72,18 R$ 106,41 R$ 130,76  R$             9.438,01 

3.2.2.6 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) M3 37,66 R$ 62,57 R$ 76,89  R$             2.895,53 

3.3 FUNDAÇÕES R$ 5.583,89

3.3.1 ESTACAS

3.3.1.1 SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 69,60 R$ 65,29 R$ 80,23  R$             5.583,89 

3.4 ESTRUTURAS R$ 29.688,88

3.4.1 SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
M2 47,70 R$ 142,43 R$ 175,02  R$             8.348,36 

3.4.2 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 105,90 R$ 19,13 R$ 23,51  R$             2.489,39 

3.4.3 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 188,40 R$ 16,76 R$ 20,59  R$             3.880,04 

3.4.4 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 2,60 R$ 462,89 R$ 568,80  R$             1.478,88 

3.4.5 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,60 R$ 370,18 R$ 454,88  R$             1.182,68 

3.4.6 SINAPI 92343 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 69,60 R$ 143,93 R$ 176,86  R$           12.309,54 

3.5 DIVISÓRIAS E MUROS R$ 151.422,57

3.5.1

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA 

(ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - 

CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA 

SINTÉTICA 

M2 756,00 R$ 163,00 R$ 200,29  R$         151.422,57 

3.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 33.588,02

3.6.1 SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 65,00 R$ 25,72 R$ 31,60  R$             2.054,31 

3.6.2 SINAPI 95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 36,00 R$ 24,80 R$ 30,47  R$             1.097,07 

COTAÇÃO SEDU
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA (FUTEBOL SOCIETY) MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (05/24), SEDOP (02/24), ORSE (04/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 

DESONERAÇÃO

DATA:  18/06/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

3.6.3 SINAPI 95753
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), 

APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UD 8,00 R$ 9,98 R$ 12,26  R$                  98,11 

3.6.4 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 300,00 R$ 7,46 R$ 9,17  R$             2.750,05 

3.6.5 SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 10,00 R$ 16,65 R$ 20,46  R$                204,60 

3.6.6 SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UD 7,00 R$ 228,20 R$ 280,41  R$             1.962,89 

3.6.7 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UD 1,00 R$ 38,20 R$ 46,94  R$                  46,94 

3.6.8 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UD 4,00 R$ 88,22 R$ 108,40  R$                433,62 

3.6.9 SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 8,00 R$ 94,16 R$ 115,70  R$                925,63 

3.6.10

QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de 

aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de 

montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, 

conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

UD 1,00 R$ 621,25 R$ 763,39  R$                763,39 

3.6.11 ORSE 13200
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO
UD 8,00 R$ 2.227,96 R$ 2.737,72  R$           21.901,74 

3.6.12 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 6,50 R$ 106,41 R$ 130,76  R$                849,92 

3.6.13 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)

M3 6,50 R$ 62,57 R$ 76,89  R$                499,76 

3.7 PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS R$ 134.859,83

3.7.1 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 

N.2),APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_01/2024

M3 90,44 R$ 152,96 R$ 187,96  R$           16.998,85 

3.7.2 SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 9,06 R$ 215,02 R$ 264,22  R$             2.393,80 

3.7.3 DER 603900 Lastro de brita M3 32,40 R$ 132,14 R$ 162,37  R$             5.260,91 

3.7.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM 

PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
M2 648,00 R$ 126,24 R$ 155,12  R$         100.520,17 

3.7.5 DER 810250
fincadinha: Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)

M 119,12 R$ 42,63 R$ 52,38  R$             6.239,95 

3.7.6 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,13 R$ 106,41 R$ 130,76  R$                  17,00 

COMPOSIÇÃO 03A

COTAÇÃO set/23
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA (FUTEBOL SOCIETY) MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (05/24), SEDOP (02/24), ORSE (04/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 

DESONERAÇÃO

DATA:  18/06/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

3.7.7 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,13 R$ 462,89 R$ 568,80  R$                  73,94 

3.7.8 ORSE 2408+2427 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE 

AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, 

INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

PAR 1,00 R$ 2.910,49 R$ 3.355,21  R$             3.355,21 

4 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO R$ 45.442,28

4.1 ORSE 2523 Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em 

depósito de material, exclusive transporte - Rev.04

M3 44,93 R$ 140,70 R$ 172,89  R$             7.768,04 

4.2 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019
M2 299,55 R$ 1,32 R$ 1,62  R$                485,87 

4.3 SINAPI 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UD 3,00 R$ 381,85 R$ 469,22  R$             1.407,65 

4.4 ORSE 11457

Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor 

natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia 

grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia 

fina.

M2 222,83 R$ 93,69 R$ 115,13  R$           25.653,59 

4.5 DER 810250 fincadinha: Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) M 117,24 R$ 42,63 R$ 52,38  R$             6.141,47 

4.6 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 76,72 R$ 11,68 R$ 14,35  R$             1.101,11 

4.8 ORSE 8464 Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m UD 4,00 R$ 625,55 R$ 721,13  R$             2.884,54 

5 14 SERVIÇOS FINAIS R$ 648,94

5.1 ORSE 2450 Limpeza geral M2 222,83 R$ 2,37 R$ 2,91  R$                648,94 

R$ 624.670,13TOTAL
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