PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL-PR

PLANILHA ORCAMENTARIA BDI 20% REF SINAP1/06/2023
Obra : AMPLIAGAO E CONSTRUGAO DA QUADRA ESCOLA MUN. TANCREDO NEVES RIBERAC PO Pipia
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID | QUANT | PRECO UNIT | VALOR TOTAL VALOR COM 20% BDI (%)
T 1 SERVIGOS PRELIMINARES 14.049,32 16.859,19] 2,13%
11 11 SERVICOS PROVISORIOS 14.049,32 2,13%
74209/001 | PLACA DE OBRA EM ACO GALVANIZADO PINTADA COM 2.00X1,50 M, C/ DIZRES
111 REFERENTES A OBRA, FIXADA EM VIGOTAS DE MADEIRA, 2 3.00 304,10 1.182.30 141876  0.18%
COMPOSICAO
4513+66193+ | - cUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
88480+02543+ | ~Jn oKL
93358 + :
1.1.2 94210+98446 m2 9,00 301,45 2.713,05 3.255,66]  0,41%
99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
11.3 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 m 88,94 6532 5.809,56 6.971.47| 0,88%
12 12 DEMOLICOES E RETIRADAS
97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM
1.2.1 REAPROVEITAMENTO m3 3,10 59,36 184,02 220,82|  0,03%
1.2.2 97644 REMOCAO MANUAL DE PORTAO SEM REAPROVEIRAMENTO. AF_12/2017 m2 4,25 9,69 41,18 49,42|  0,01%
97633 - -
1.2.3 DEMOLICAQ DE PISO DE CERAMICO DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO m2 95,65 23,74 2.270,73 2.724,88]  0,34%
97628 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2.4 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 6,30 293,41 1.848,48 2.218,18| 0,28%
2 2 MOVIMENTO DE TERRAS 5.394,50 6.473,39] 0,82%
2.1 2.1 MANUAL 5.394,50 0,82%
96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO E BALDRAME (INCLUINDO
2.1.1 ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS) m3 8,49 104,01 883,04 1.059,65[ 0,13%
2.1.2 100575 _ |REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM NIVELADORA m2 587,24 0,13 76,34 91,61 0,01%
212 101618  |APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m3 8,49 242,30 2.057,13 2.468,55]  0,31%
96385 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
2.1.4 ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m3 205,53 11,57 2.377,98 2.853,58]  0,36%
3 3 IMPERMEABILIZACOES 2.603,69 3.124,43| 0,39%
3.1 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m2 61,35 42,44 2.603,69 3.124,43] 0,39%
2 2 INFRA-ESTRUTURA 34.459,83 41.351,79] 5,22%
4.1 4.1 ESTACAS 15.948,68 19.138,42|  2,42%
41.1 ESCAVACAO , ACO E CONCRETO. 15.948,68 19.138,42|  2,42%
101173  |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM
4.1.1 TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 m 268,00 59,51 15.948,68 19.138,42|  2,42%
4.2 4.2 BLOCOS 2.716,83 3.260,19] 0,41%
4.2.1 ACO 2.716,83 3.260,19|  0,41%




ARMACAO DE BLOCO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM KG - MONTAGEM.

42.1.2 96545 AF_06/2017 kg 180,64 15,04 2.716,83 3.260,19| 0,41%

4.2.2 4.3 FORMA 1.194,81 1.433,77]  0,18%
96531 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE

4221 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 m2 7,70 155,17 1.194,81 1.433,77|  0,18%

4.3.2.3 4.4 CONCRETO 1.282,70 1.539,24|  0,19%
96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa,

4.3.3.1 COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. m3 1,96 654,44 1.282,70 1.539,24|  0,19%

4.4 4.5 VIGA BALDRAME

4411 ACO 5.601,09 6.721,31]  0,85%
92915 ARMAGAO DE BLOCO, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 5.0 MM KG - MONTAGEM.

4.4.1.2 AF_06/2017 kg 62,47 17,31 1.081,36 1.297,63|  0,16%
96546 ARMAGAO DE VIGA, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM KG - MONTAGEM.

4413 AF_06/2017 kg 341,37 13,24 4.519,74 5.423,69|  0,68%

45 4.5 FORMA 4.724,93 5.669,91]  0,72%
96531 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE

45.1.1 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 m2 30,45 155,17 4.724,93 5.669,91|  0,72%

4.6 4.6 CONCRETO 2.990,79 3.588,95]  0,45%
96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM

46.1 USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. m3 4,57 654,44 2.990,79 3.588,95| 0,45%

5 INSTALACOES ELETRICAS (110V/220V) 8.261,91 9.914,29]  1,25%

5.1 5.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 796,53 955,84 0,12%
91834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

5.1.1 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 63,57 12,53 796,53 955,84  0,12%

5.2 52 FIO E CABOS 2.827,39 3.392,86| 0,43%
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

5.2.1 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 486,60 4,21 2.048,59 2.458,30]  0,31%
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

5.2.2 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 120,00 6,49 778,80 934,56  0,12%

5.3 5.3 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR 229,00 274,80  0,03%
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA-

5.3.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 35,95 35,95 43,14 0,01%
91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA-

5.3.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 un 9,00 21,45 193,05 231,66  0,03%

5.4 5.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO - 127 / 220 VOLTs 101,16 121,39]  0,02%
101891  |P!SJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 30 ATE 50A

5.4.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 1,00 30,48 30,48 36,58|  0,00%
101890  |P!SIUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -

5.4.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 un 4,00 17,67 70,68 84,82 0,01%

5.5 5.5 LUMINARIAS 4.068,76 4.882,51|  0,62%
101666  |REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W -

5.5.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 un 10,00 379,94 3.799,40 4.559,28|  0,58%
103782 |FUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 25 W -

55.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022 un 7,00 38,48 269,36 323,23|  0,04%

5.6 5.6 INTERRUPTOR 239,07 286,88  0,04%

5.6.1 91952 INTERRUPTOR 01 SECAO SIMPLES un 3,00 19,90 59,70 71,64  0,01%

5.6.2 91964 INTERRUPTOR 02 SECOES SIMPLES un 3,00 59,79 179,37 215,24  0,03%




6 6 SUPRAESTRUTURA 40.144,91 48.173,89]  6,08%
6.1 6.1 PILARES 0,00%
6.1.1 6.1.1 ACO 4.326,98 5.192,37] 0,66%
96545 ARMACAO DE BLOCO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM KG - MONTAGEM.
6.1.2 AF_06/2017 kg 38,23 15,04 574,98 689,98 0,09%
92915 ARMAGCAO DE BLOCO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5.0 MM KG - MONTAGEM.
6.1.3 AF_06/2017 kg 62,47 17,31 1.081,36 1.297,63| 0,16%
96546 ARMACAO DE BLOCO, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM KG - MONTAGEM.
6.1.4 AF_06/2017 kg 201,71 13,24 2.670,64 3.204,77| 0,40%
6.2 6.2 FORMA 2.914,09 3.496,91] 0,44%
96531 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
6.2.1 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 m2 18,78 155,17 2.914,09 3.496,91| 20,32%
6.3 6.3 CONCRETO 1.524,85 1.829,81] 0,23%
96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM
6.3.1 USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. m3 2,33 654,44 1.524,85 1.829,81| 0,23%
6.4 6.4 VIGAS 0,00 0,00%
6.4.1 6.4.1 ACO 7.427,14 8.91257] 1,12%
92915 ARMACAO DE BLOCO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5.0 MM KG - MONTAGEM.
AF_06/2017 kg 122,68 17,31 2.123,59 2.548,31| 0,32%
96546 ARMACAO DE BLOCO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM KG - MONTAGEM.
6.4.1.1 AF_06/2017 kg 400,57 13,24 5.303,55 6.364,26]  0,80%
6.5 6.5 FORMA 5.939,91 7.127,89]  0,90%
96531 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
6.5.1 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 m2 38,28 155,17 5.939,91 7.127,89| 41,42%
6.6 6.6 CONCRETO 3.671,41 4.405,69]  0,56%
06555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM
6.1 USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. m3 5,61 654,44 3.671,41 4.405,69| 0,56%
6.7 6.7 LAJES 14.340,54 17.208,65] 2,17%
LAJE PRE MODADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA PARA FORRO,ENCHIMENTO EM
101964  |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL, VIGOTA CONVENCIONAL,
6.7.1 ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO E CAPA)= (8+3). AF_11/2020. m2 81,96 174,97 14.340,54 17.208,65| 2,17%
7 7 PAREDES E PAINEIS 33.628,71 40.354,46|  4,93%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS NA HORIZONTAL DE
101159 [5x10X20 CM (ESPESSURA 10 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
7.1 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m2 192,08 142,56 27.382,92 32.859,51| 4,15%
93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
7.2 AF_03/2016 M 15,30 49,76 761,33 913,59| 0,12%
93184 , . -
7.3 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 5,00 49,76 248,80 298,56| 0,04%
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM, DIM.
102253 0,80x1,20 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
75 FERRAGENS. AF_01/2021 M2 5,80 831,09 4.820,32 5.784,39| 0,73%
102255 | TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, DIM. 0,60x0,40
7.6 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 M2 0,48 865,29 415,34 498,41 0,06%
[ 3 REVESTIMENTO 16.614,05 19.936,86] 4,93%
8.1 8.1 MASSA 16.614,05 19.936,86] 2,52%




CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS

87893 DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
8.1.1 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m2 405,37 7,48 3.032,17 3.638,60| 0,46%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
87547 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
8.1.2 AF_06/2014 m2 405,37 23,78 9.639,70 11.567,64| 1,46%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
87265 ESMALTADAPADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC |,
813 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE m2 7112 5543 3.942.18 473062  0.60%
9 PAVIMENTACAO 97.857,33 117.428,79| 14,82%
9.1 PISO QUADRA 65.057,61 78.069,13|  9,85%
96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO ESPESSURA
9.1.1 DE 5CM m3 17,50 119,30 2.087,75 2.505,30|  0,32%
103913 EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA,
9.1.2 ESPESSURA DE 12,0 CM. m2 354,16 112,76 39.935,08 47.922,10|  6,05%
97088 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
9.1.3 SOLO,COM USO DE TELA Q-92. - ACO BITOLA 4,2 MM-AF_09/2021 KG 531,00 16,46 8.740,26 10.488,31| 1,32%
97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO SOBRE SOLO DE ALTA
9.1.4 RESISTENCIA m2 354,00 40,38 14.294,52 17.153,42| 2,17%
9.2 PISO SALA DE ESPORTE 13.172,85 15.807,43|  2,00%
96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO ESPESSURA
9.1.1 DE 5 CM m3 2,90 119,30 345,97 415,16| 0,05%
CONTRAPISO ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECANICO
87755 COM BETONEIRA 400 LITROS, ACABAMEMTO NAO REFORCADO ESPESSURA 3 CM.
9.1.2 AF_06/2014 m2 58,05 48,66 2.824,71 3.389,66| 0,43%
94993 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA
9.1.3 OBRA , ACABAMENTO CONVENCIONAL NAO ARMADO ESP=5 CM m3 2,90 70,17 203,49 244,19| 0,03%
87247 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PiSO COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE
9.1.4 DIMENSOES 35X35 CM M2 153,25 59,77 9.159,75 10.991,70[  1,39%
88648 RODAPE CERAMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE
9.15 DIMENSOES 35X35 CM M2 84,18 7,59 638,93 766,71| 0,10%
9.2 CALCADA E ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO 18.039,48 21.647,37|  2,73%
92397 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
9.2.1 COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m2 331,73 54,38 18.039,48 21.647,37| 2,73%
9.3 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES DA ARQUIBANCADA 1.587,38 1.904,86] 0,24%
87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS
9.3.1 DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 m2 50,78 7,48 379,83 455,80  0,06%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
87547 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
9.3.2 AF_06/2014 m2 50,78 23,78 1.207,55 1.449,06| 0,18%
10 10 ESQUADRIAS 7.410,05 8.892,06] 1,12%
10.1 MADEIRA 3.919,25 4.703,10]  0,59%
91009 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA LISA (C/ ALIZAR E BATENTES), 0.60 x 0,80 m,
10.1.1 INCLUSO DOBRADICAS (PM-02) Un 5,00 322,33 1.611,65 1.933,98]  0,24%
103913 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA LISA (C/ ALIZAR E BATENTES), 0.80 x 2,10 m,
10.1.2 INCLUSO DOBRADICAS (PM-01) Un 6,00 384,60 2.307,60 2.769,12| 0,35%




10.2 ACO 2.292,84 2.751,41| 0,35%
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE,
96622 FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E
10.2.1 CONTRAMARCO. FORNECIMENTOP E INSTALACAO. AF_12/2019 m3 3,60 636,90 2.292,84 2.751,41| 0,35%
10.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.197,96 143755 0,18%
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
91304 PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E
10.3.1 INSTALAGAO. AF_12/2019 un 6,00 109,36 656,16 787,39  0,10%
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
91305 PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E
10.3.2 INSTALAGAO. AF_12/2019 Un 5,00 108,36 541,80 650,16]  0,08%
11 11 MURETA P/ GRADIL 4.902,23 5.882,67| 0,74%
11.1 11.1 ESTACAS 1.947,08 2.336,49]  0,29%
101173  |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM
11.1.1 TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 m 32,50 59,91 1.947,08 2.336,49]  0,29%
11.2 11.2 VIGA BALDRAME 0,00%
11.2.1 ACO 1.058,40 1.270,08]  0,16%
92915 ARMACAO DE BLOCO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5.0 MM KG - MONTAGEM.
11.2.1.1 AF_06/2017 kg 19,96 17,31 345,51 414,61]  0,05%
96545 ARMACAO DE BLOCO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM KG - MONTAGEM.
11.2.1.2 AF_06/2017 kg 47,40 15,04 712,90 855,48 0,11%
11.3 113 FORMA 1.163,78 1.396,53]  0,18%
96531 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
11.3.1.1 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 m2 7,50 155,17 1.163,78 1.396,53| 0,18%
11.4 11.4 CONCRETO 732,97 879,57 0,11%
96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM
11.4.1 USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. m3 1,12 654,44 732,97 87957 0,11%
12
12 PINTURAS 35.479,52 42.575,43| 537%
12.4 12.1 MASSA 19.266,48 23.119,78] 2,92%
96131 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENGA
12.1 DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAO. m2 588,11 32,76 19.266,48 23.119,78|  2,92%
12.2 12.2 LATEX 7.392,54 8.871,05] 1,12%
88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
12.2.1 DEMAOS. AF_06/2014. m2 588,11 12,57 7.392,54 8.871,05| 1,12%
12.3 12.3 ESMALTE 185,47 222,57 0,03%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100741  |ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
12.3.1 EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020 PE m2 7,20 25,76 185,47 222,57  0,03%
12.4 12.4 PISO DA QUADRA 5.372,90 6.447,48| 0,81%
102506 |PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E =5
12.4.1 CM, APLICACAO MANUAL. m 100,00 11,31 1.131,00 1.357,20| 0,17%
102494 |PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
12.4.2 PRIMER EPOXI. m2 65,00 65,26 4.241,90 5.090,28|  0,64%
12.5 12.5 PINTURA PISO ARQUIBANCADA 1.922,41 2.306,90|  0,29%
107491 |P'NTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
1251 FUNDO PREPARADOR. m2 93,05 20,66 1.922,41 2.306,90|  0,29%
12.6 12.6 PINTURA FORRO E PORTAS DE MADEIRA 1.143,21 1.371,86| 0,17%
102218 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM
12.6.1 MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m2 67,09 17,04 1.143,21 1.371,86| 0,17%




12.7

12.7

PINTURA DEMARCACAO DE VAGAS

196,50

235,80

0,03%

12.7.1

102507

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAGCAO
MANUAL. AF_05/2021

30,00

6,55

196,50

235,80

0,03%

13

13

GRADIL/PORTOES/CORRIMAOS/EQUIPAMENTOS

77.176,35

92.611,62

11,69%

13.1

100701

PORTAO DE FERRO DE 2 FOLHAS, ESTRUTURADA EM BARRAS CHATAS DE 4,8 MM
SUPERIOR E 4 MM INFERIOR, ESTRUTURADA EM BARRA DE 1"x2MM. FIXADAS EM
MONTATES, COM FERRAGENS, PINTURA DE FUNDO DE PROTEGCAO. CONFORME
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (2,50mx2,10m)

M2

5,00

1.501,13

7.505,65

9.006,78

1,14%

13.2

102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO1 ¥4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

217,41

176,54

38.381,56

46.057,87

5,81%

13.3

99839

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

17,50

513,56

8.987,30

10.784,76

1,36%

13.4

99855

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO.

6,50

111,88

727,22

872,66

0,11%

13.5

COTACAO

JOGO DE TRAVE DE FUTSAL EM TUBO DE ACO CARBONO 3”, REQUADRO 17, de 3,00
x 2,00 M, COM GANCHO PARA FIXACAO DA REDE, ACABAMENTOS EM PINTURA COM
ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO, ACOMPANHA REDE EM MATERIAM
AUTOMOTIVO EM MATERIAL 100% POLIPROPILENO.4 MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ud

1,00

1.870,00

1.870,00

1.870,00

0,28%

99861

GRADIL EM FERRO FIXADO, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 4,8 MM SUPERIOR E
INFERIOR 4 MM ESTRUTURA DA BARRA DE 1" x 2 MM, FIXADA COM MONTANTES

M2

30,34

649,46

19.704,62

23.645,54

2,98%

14

14

ESTRUTURA METALICA

147.925,80

147.925,80

22,41%

141

COTACAO

ESTRUTURA EM ARCO METALICO (7 PECAS) ESTRUTURA EM TRELICA METALICA EM
PERFIL "U" E DIAGONAIS EM CANTONEIRA PERFIL"L", PILARES (14 PECAS) EM
ESTRUTUTRA TRELICADA METALICA PERFIL"U" E BANZOS E DIAGONAIS EM
CANTONEIRAS "L" , TERCAS EM PERFIL "U" ENRIGECIDOS, SENDO OS DOIS ARCOS
DOS OITOES COM ESTRUTURA EM PERFIL"U" PARA FECHAMENTO COM TELHAS,
CONTRAVENTAMENTOS EM BARRA DE ACO CA-60 10 MM LISO, AGULHAMENTO COM
BARRA DE ACO LISO CA-60 8 MM, MONTAGEM, PINTURA DE FUNDO DE PROTEGAO
E PINTURA DE BASE COM PRIMER DUAS DEMAOS, E PINTURA ESMALTE SINTETICO
DE ACABAMENTO, FIXACAO DOS PILARES EM CHAPA DE ACO SOLDADAS EM BLOCO
DE CONCRETO,CONFOME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ESPECIFICO

M2

477,18

310,00

147.925,80

147.925,80

22,41%

15

15

COBERTURA E FORROS

118.206,40

141.847,68

17,90%

151

15.1

TELHAS

100.054,55

120.065,46

15,15%

15.1

94213

COBERTURA EM TELHA DE AGO GALVANIZADO ONDULADO 5 MM, INCLUSO
ICAMENTO E PINTURA

M2

444,12

176,93

78.578,15

94.293,78

11,90%

15.1.2

94213

FECHAMENTO DE OITOES LATERAIS EM TELHA DE ACO GALVANIZADO ONDULADO 5
MM, INCLUSO ICAMENTO

M2

72,92

176,93

12.901,74

15.482,08

1,95%

15.1.3

94227

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33
CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

57,82

61,47

3.554,20

4.265,03

0,54%

15.1.4

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS

63,00

34,34

2.163,42

2.596,10

0,33%

15.1.5

94449

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6
MM, PARA TELHA DO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO, AF _07/2019.

M2

33,06

86,42

2.857,05

3.428,45

0,43%




15.2 15.2 FORROS 18.151,86 21.782,23 2,75%
96112 FORRO EM MADEIRA PJNUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
15.2.1 ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 M2 67,09 229,00 15.363,61 18.436,33 2,33%
15.2.2 96122 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 M 49,56 56,26 2.788,25 3.345,89 0,42%
16 16 VIDROS 903,17 1.083,80 0,14%
16.1 102152 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESP=4 MM M2 2,40 185,05 444,12 532,94 0,07%
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
16.2 102179 |aF 01/2021 m2 1,20 382,54 459,05 550,86|  0,07%
17 17 INSTALACOES HIDRAULICAS- HIDROSANITARIAS 12.858,23 15.429,87 1,95%
17.1 17.1 TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL 1.635,54 1.962,64 0,25%
17.1.2 89509 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 50 mm (1 1/2") m 32,00 23,69 758,08 909,70 0,11%
17.1.3 89356 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 25 mm (3/4") m 35,64 24,62 877,46 1.052,95 0,13%
17.2 17.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO 136,04 163,25 0,02%
17.2.1 89595 Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro didm = 50mm x 11/4" un 4,00 15,09 60,36 72,43 0,01%
17.2.2 89383 Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 25mm x 3/4" un 11,00 6,88 75,68 90,82 0,01%
17.3 17.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 98,14 117,77 0,01%
17.3.1 89971 Registro gaveta bruto, d = 50mm (2") un 2,00 49,07 98,14 117,77 0,01%
17.4 17.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 97,63 117,16 0,01%
17.4.1 89987 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") un 1,00 97,63 97,63 117,16 0,01%
17.5 17.5 REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO 278,22 333,86 0,04%
17.5.1 89985 Registro presséo c/ canopla cromada, d = 20mm (3/4") un 3,00 92,74 278,22 333,86 0,04%
17.6 17.6 TUBO PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO 1.162,12 1.394,54 0,18%
17.6.1 89711 Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundario, d = 40mm m 4,00 22,38 89,52 107,42 0,01%
17,6.2 89713 Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d = 75mm m 10,00 35,32 353,20 423,84 0,05%
17.6.3 90964 Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d = 100mm m 15,00 47,96 719,40 863,28 0,11%
17.7 17.7 DIVERSOS - ESGOTO 1.681,00 2.017,20 0,25%
104328 Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. n® 68,
17.7.1 acabamento aluminio un 2,00 71,09 142,18 170,62 0,02%
104327 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulavel, saida 40 mm, com grelha redonda
17.7.2 acabamento cromado un 2,00 19,37 38,74 46,49 0,01%
17.7.3 98104 Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 1,00 375,02 375,02 450,02 0,06%
17.7.4 98104 Caixa de inspecdo em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 3,00 375,02 1.125,06 1.350,07 0,17%
17.8 17.8 LOUCAS 5.606,33 6.727,60 0,85%
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO
95470 CONJUNTO DE LIGAQAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
17.8.1 INSTALACAO un 5,00 336,55 1.682,75 2.019,30 0,25%
95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXA(;AO.
17.8.2 AF _01/2020 un 5,00 87,05 435,25 522,30 0,07%
100858 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
17.8.3 INSTALACAO un 2,00 723,34 1.446,68 1.736,02 0,22%
86874 TANQUE DJE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
17.8.4 INSTALACAO. AF_01/2020 un 1,00 562,29 562,29 674,75 0,09%
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA
93396 BRANCA 35,X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EVC, ENGATE
30CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
17.8.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00 739,68 1.479,36 1.775,23 0,22%
17.9 17.9 METAIS 2.260,84 2.713,01 0,34%
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
17.9.1 100853 | AF 01/2020 un 2,00 291,48 582,96 699,55|  0,09%
17.9.2 99635 VALVULA DE DESCARGA CROMADA un 5,00 313,12 1.565,60 1.878,72 0,24%
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
17.9.3 95547 |RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 un 2,00 56,14 112,28 134,74]  0,02%




18 18 PREVENGAO DE INCENDIO 1.348,81 161857] 0,20%
101908 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
18.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO ud 3,00 192,59 577,77 693,32| 0,09%
PLACAS INDICATIVAS DE CAPACIDADE DE PUBLICO E SISTEMA DE SEGURANGA
COTACAO |CONTRA INCENDIO E PANICO TIPO M1 E FOTOLUMINESCENTES ,FORNECIMENTO E
18.2 INSTALAGAO ud 2,00 150,00 300,00 300,00 0,05%
97509  |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
18.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 8,00 27,38 219,04 262,85 0,03%
COTACAO |PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZACAO SISTEMA DE PREVENGAO DE INCENDIO EM
18.4 PVC | MM - 30X15 CM E FOTOLUMINESCENTES ,FORNECIMENTO E INSTALAGAO ud 14,00 18,00 252,00 252,00]  0,04%
19 19 CIMPEZA E ARREMATES FINAIS 887,40 1.064,88] _ 0.13%
0.1 99814 __|LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 435,00 2,04 887,40 1.064,88] 0,13%
TOTAL DO ORGAMENTO 660.209,83 762.549,47| 100,00
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