
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL-PR

              PLANILHA ORÇAMENTARIA BDI 20% REF SINAPI/06/2023

Obra : AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLA MUN. TANCREDO NEVES

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT PREÇO UNIT VALOR TOTAL VALOR  COM 20% BDI (%)

1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.049,32 16.859,19 2,13%

1.1 1.1 SERVIÇOS PROVISÓRIOS 14.049,32 2,13%

1.1.1

74209/001
 PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO PINTADA COM 2.00X1,50 M, C/ DIZRES 

REFERENTES A OBRA, FIXADA EM VIGOTAS DE MADEIRA, 
m2 3,00 394,10 1.182,30 1.418,76 0,18%

1.1.2

COMPOSIÇÃO     

4513+66193+ 

88489+92543+

93358 +    

94210+98446

 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA.

m2 9,00 301,45 2.713,05 3.255,66 0,41%

1.1.3
99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 88,94 65,32 5.809,56 6.971,47 0,88%

1.2 1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.2.1
97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM 

REAPROVEITAMENTO m3 3,10 59,36 184,02 220,82 0,03%

1.2.2 97644 REMOÇÃO MANUAL DE PORTÃO SEM REAPROVEIRAMENTO. AF_12/2017 m2 4,25 9,69 41,18 49,42 0,01%

1.2.3
97633

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CERÂMICO DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO m2 95,65 23,74 2.270,73 2.724,88 0,34%

1.2.4
97628

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 6,30 293,41 1.848,48 2.218,18 0,28%

2 2 MOVIMENTO DE TERRAS 5.394,50 6.473,39 0,82%

2.1 2.1 MANUAL 5.394,50 0,82%

2.1.1
96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO E BALDRAME  (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) m3 8,49 104,01 883,04 1.059,65 0,13%

2.1.2 100575 REGULARIZAÇÂO DE SUPERFÍCIES COM NIVELADORA m2 587,24 0,13 76,34 91,61 0,01%

2.1.2 101618 APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m3 8,49 242,30 2.057,13 2.468,55 0,31%

2.1.4
96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m3 205,53 11,57 2.377,98 2.853,58 0,36%

3 3 IMPERMEABILIZAÇÕES 2.603,69 3.124,43 0,39%

3.1 98557  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m2 61,35 42,44 2.603,69 3.124,43 0,39%

4 4 INFRA-ESTRUTURA 34.459,83 41.351,79 5,22%

4.1 4.1 ESTACAS 15.948,68 19.138,42 2,42%

4.1.1 ESCAVAÇÃO , AÇO E CONCRETO. 15.948,68 19.138,42 2,42%

4.1.1
101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 m 268,00 59,51 15.948,68 19.138,42 2,42%

4.2 4.2 BLOCOS 2.716,83 3.260,19 0,41%

4.2.1 AÇO 2.716,83 3.260,19 0,41%



4.2.1.2
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM KG  - MONTAGEM. 

AF_06/2017 kg 180,64 15,04 2.716,83 3.260,19 0,41%

4.2.2 4.3 FORMA 1.194,81 1.433,77 0,18%

4.2.2.1
96531

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m2 7,70 155,17 1.194,81 1.433,77 0,18%

4.3.2.3 4.4 CONCRETO 1.282,70 1.539,24 0,19%

4.3.3.1
96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, 

COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. m3 1,96 654,44 1.282,70 1.539,24 0,19%

4.4 4.5 VIGA BALDRAME

4.4.1.1 AÇO 5.601,09 6.721,31 0,85%

4.4.1.2
92915

ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM KG  - MONTAGEM. 

AF_06/2017 kg 62,47 17,31 1.081,36 1.297,63 0,16%

4.4.1.3
96546

ARMAÇÃO DE VIGA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM KG  - MONTAGEM. 

AF_06/2017 kg 341,37 13,24 4.519,74 5.423,69 0,68%

4.5 4.5 FORMA 4.724,93 5.669,91 0,72%

4.5.1.1
96531

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m2 30,45 155,17 4.724,93 5.669,91 0,72%

4.6 4.6 CONCRETO 2.990,79 3.588,95 0,45%

4.6.1
96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM 

USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. m3 4,57 654,44 2.990,79 3.588,95 0,45%

5 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  (110V/220V) 8.261,91 9.914,29 1,25%

5.1 5.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 796,53 955,84 0,12%

5.1.1
91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 63,57 12,53 796,53 955,84 0,12%

5.2 5.2 FIO E CABOS 2.827,39 3.392,86 0,43%

5.2.1
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 486,60 4,21 2.048,59 2.458,30 0,31%

5.2.2
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 120,00 6,49 778,80 934,56 0,12%

5.3 5.3 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR 229,00 274,80 0,03%

5.3.1
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 35,95 35,95 43,14 0,01%

5.3.2
91998

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 9,00 21,45 193,05 231,66 0,03%

5.4 5.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÂO - 127 / 220 VOLTs 101,16 121,39 0,02%

5.4.1
101891

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 30 ATÉ 50A 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 30,48 30,48 36,58 0,00%

5.4.2
101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 4,00 17,67 70,68 84,82 0,01%

5.5 5.5 LUMINÁRIAS 4.068,76 4.882,51 0,62%

5.5.1
101666

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 un 10,00 379,94 3.799,40 4.559,28 0,58%

5.5.2
103782

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 25 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 un 7,00 38,48 269,36 323,23 0,04%

5.6 5.6 INTERRUPTOR 239,07 286,88 0,04%

5.6.1 91952 INTERRUPTOR  01 SEÇÂO SIMPLES un 3,00 19,90 59,70 71,64 0,01%

5.6.2 91964 INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES un 3,00 59,79 179,37 215,24 0,03%



6 6 SUPRAESTRUTURA 40.144,91 48.173,89 6,08%

6.1 6.1 PILARES 0,00%

6.1.1 6.1.1 AÇO 4.326,98 5.192,37 0,66%

6.1.2
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM KG  - MONTAGEM. 

AF_06/2017 kg 38,23 15,04 574,98 689,98 0,09%

6.1.3
92915

ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM KG  - MONTAGEM. 

AF_06/2017 kg 62,47 17,31 1.081,36 1.297,63 0,16%

6.1.4
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM KG  - MONTAGEM. 

AF_06/2017 kg 201,71 13,24 2.670,64 3.204,77 0,40%

6.2 6.2 FORMA 2.914,09 3.496,91 0,44%

6.2.1
96531

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m2 18,78 155,17 2.914,09 3.496,91 20,32%

6.3 6.3 CONCRETO 1.524,85 1.829,81 0,23%

6.3.1
96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM 

USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. m3 2,33 654,44 1.524,85 1.829,81 0,23%

6.4 6.4 VIGAS 0,00 0,00%

6.4.1 6.4.1 AÇO 7.427,14 8.912,57 1,12%

92915
ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM KG  - MONTAGEM. 

AF_06/2017 kg 122,68 17,31 2.123,59 2.548,31 0,32%

6.4.1.1
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM KG  - MONTAGEM. 

AF_06/2017 kg 400,57 13,24 5.303,55 6.364,26 0,80%

6.5 6.5 FORMA 5.939,91 7.127,89 0,90%

6.5.1
96531

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m2 38,28 155,17 5.939,91 7.127,89 41,42%

6.6 6.6 CONCRETO 3.671,41 4.405,69 0,56%

6.1
96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM 

USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. m3 5,61 654,44 3.671,41 4.405,69 0,56%

6.7 6.7 LAJES 14.340,54 17.208,65 2,17%

6.7.1

101964
LAJE PRÉ MODADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA PARA FORRO,ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE  (ENCHIMENTO E CAPA)= (8+3). AF_11/2020. m2 81,96 174,97 14.340,54 17.208,65 2,17%

7 7 PAREDES E PAINÉIS 33.628,71 40.354,46 4,93%

7.1

101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS  NA HORIZONTAL DE 

5X10X20 CM (ESPESSURA 10 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m2 192,08 142,56 27.382,92 32.859,51 4,15%

7.2
93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 M 15,30 49,76 761,33 913,59 0,12%

7.3
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 5,00 49,76 248,80 298,56 0,04%

7.5

102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM, DIM. 

0,80x1,20 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021 M2 5,80 831,09 4.820,32 5.784,39 0,73%

7.6
102255

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, DIM. 0,60x0,40 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 M2 0,48 865,29 415,34 498,41 0,06%

8 8 REVESTIMENTO 16.614,05 19.936,86 4,93%

8.1 8.1 MASSA 16.614,05 19.936,86 2,52%



8.1.1

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m2 405,37 7,48 3.032,17 3.638,60 0,46%

8.1.2

87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 m2 405,37 23,78 9.639,70 11.567,64 1,46%

8.1.3

87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADAPADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
m2 71,12 55,43 3.942,18 4.730,62 0,60%

9 9 PAVIMENTAÇÃO 97.857,33 117.428,79 14,82%

9.1 PISO QUADRA 65.057,61 78.069,13 9,85%

9.1.1
96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO ESPESSURA 

DE 5 CM m3 17,50 119,30 2.087,75 2.505,30 0,32%

9.1.2
103913

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. m2 354,16 112,76 39.935,08 47.922,10 6,05%

9.1.3
97088

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO,COM USO DE TELA Q-92. - AÇO BITOLA 4,2 MM-AF_09/2021 KG 531,00 16,46 8.740,26 10.488,31 1,32%

9.1.4
97097

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO SOBRE SOLO DE ALTA 

RESISTÊNCIA m2 354,00 40,38 14.294,52 17.153,42 2,17%

9.2 PISO SALA DE ESPORTE 13.172,85 15.807,43 2,00%

9.1.1
96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO ESPESSURA 

DE 5 CM m3 2,90 119,30 345,97 415,16 0,05%

9.1.2

87755
CONTRAPISO  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 LITROS, ACABAMEMTO NÃO REFORÇADO ESPESSURA 3 CM. 

AF_06/2014 m2 58,05 48,66 2.824,71 3.389,66 0,43%

9.1.3
94993 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA 

OBRA , ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO ESP= 5 CM m3 2,90 70,17 203,49 244,19 0,03%

9.1.4
87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PÍSO COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM M2 153,25 59,77 9.159,75 10.991,70 1,39%

9.1.5
88648

RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM M2 84,18 7,59 638,93 766,71 0,10%

9.2 CALÇADA E ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO 18.039,48 21.647,37 2,73%

9.2.1
92397

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m2 331,73 54,38 18.039,48 21.647,37 2,73%

9.3 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES DA ARQUIBANCADA 1.587,38 1.904,86 0,24%

9.3.1
87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 m2 50,78 7,48 379,83 455,80 0,06%

9.3.2

87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 m2 50,78 23,78 1.207,55 1.449,06 0,18%

10 10 ESQUADRIAS 7.410,05 8.892,06 1,12%

10.1 MADEIRA 3.919,25 4.703,10 0,59%

10.1.1
91009

PORTA DE MADEIRA SEMI-ÔCA LISA (C/ ALIZAR E BATENTES), 0.60 x 0,80 m, 

INCLUSO DOBRADIÇAS (PM-02) Un 5,00 322,33 1.611,65 1.933,98 0,24%

10.1.2
103913 PORTA DE MADEIRA SEMI-ÔCA LISA (C/ ALIZAR E BATENTES), 0.80 x 2,10 m, 

INCLUSO DOBRADIÇAS (PM-01) Un 6,00 384,60 2.307,60 2.769,12 0,35%



10.2 AÇO 2.292,84 2.751,41 0,35%

10.2.1

96622
JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTOP E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m3 3,60 636,90 2.292,84 2.751,41 0,35%

10.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.197,96 1.437,55 0,18%

10.3.1

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 un 6,00 109,36 656,16 787,39 0,10%

10.3.2
91305

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 Un 5,00 108,36 541,80 650,16 0,08%

11 11 MURETA P/ GRADIL 4.902,23 5.882,67 0,74%

11.1 11.1 ESTACAS 1.947,08 2.336,49 0,29%

11.1.1
101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 m 32,50 59,91 1.947,08 2.336,49 0,29%

11.2 11.2 VIGA BALDRAME 0,00%

11.2.1 AÇO 1.058,40 1.270,08 0,16%

11.2.1.1
92915

ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM KG  - MONTAGEM. 

AF_06/2017 kg 19,96 17,31 345,51 414,61 0,05%

11.2.1.2
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM KG  - MONTAGEM. 

AF_06/2017 kg 47,40 15,04 712,90 855,48 0,11%

11.3 11.3 FORMA 1.163,78 1.396,53 0,18%

11.3.1.1
96531

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m2 7,50 155,17 1.163,78 1.396,53 0,18%

11.4 11.4 CONCRETO 732,97 879,57 0,11%

11.4.1
96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa, COM 

USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. m3 1,12 654,44 732,97 879,57 0,11%

12
12

PINTURAS 35.479,52 42.575,43 5,37%

12.4 12.1 MASSA
19.266,48 23.119,78 2,92%

12.1
96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA 

DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO. m2 588,11 32,76 19.266,48 23.119,78 2,92%

12.2 12.2 LATÉX 7.392,54 8.871,05 1,12%

12.2.1
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014. m2 588,11 12,57 7.392,54 8.871,05 1,12%

12.3 12.3 ESMALTE 185,47 222,57 0,03%

12.3.1

100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE m2 7,20 25,76 185,47 222,57 0,03%

12.4 12.4 PISO DA QUADRA 5.372,90 6.447,48 0,81%

12.4.1
102506

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. m 100,00 11,31 1.131,00 1.357,20 0,17%

12.4.2
102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. m2 65,00 65,26 4.241,90 5.090,28 0,64%

12.5 12.5 PINTURA PISO ARQUIBANCADA 1.922,41 2.306,90 0,29%

12.5.1
102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. m2 93,05 20,66 1.922,41 2.306,90 0,29%

12.6 12.6 PINTURA FORRO E PORTAS DE MADEIRA 1.143,21 1.371,86 0,17%

12.6.1
102218

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m2 67,09 17,04 1.143,21 1.371,86 0,17%



12.7 12.7 PINTURA DEMARCAÇÃO DE VAGAS 196,50 235,80 0,03%

12.7.1
102507

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021 m 30,00 6,55 196,50 235,80 0,03%

13 13 GRADIL/PORTÕES/CORRIMÃOS/EQUIPAMENTOS 77.176,35 92.611,62 11,69%

13.1

100701

PORTÃO DE FERRO DE 2 FOLHAS, ESTRUTURADA EM BARRAS CHATAS DE 4,8 MM 

SUPERIOR E 4 MM INFERIOR, ESTRUTURADA EM BARRA DE 1"x2MM. FIXADAS EM 

MONTATES, COM FERRAGENS, PINTURA DE FUNDO DE PROTEÇÃO. CONFORME 

PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (2,50mx2,10m) M2 5,00 1.501,13 7.505,65 9.006,78 1,14%

13.2

102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 M2 217,41 176,54 38.381,56 46.057,87 5,81%

13.3

99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS M 17,50 513,56 8.987,30 10.784,76 1,36%

13.4 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. M 6,50 111,88 727,22 872,66 0,11%

13.5

COTAÇÂO

JOGO DE TRAVE DE FUTSAL EM TUBO DE AÇO CARBONO  3”, REQUADRO 1”, de 3,00 

x 2,00 M, COM GANCHO PARA FIXAÇÃO DA REDE, ACABAMENTOS EM PINTURA COM 

ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, ACOMPANHA REDE EM MATERIAM 

AUTOMOTIVO EM MATERIAL 100% POLIPROPILENO.4 MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO ud 1,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 0,28%

13.6
99861

GRADIL EM FERRO FIXADO, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 4,8 MM SUPERIOR E 

INFERIOR 4 MM ESTRUTURA DA BARRA DE 1" x 2 MM, FIXADA COM MONTANTES M2 30,34 649,46 19.704,62 23.645,54 2,98%

14 14 ESTRUTURA METÁLICA 147.925,80 147.925,80 22,41%

14.1

COTAÇÃO

ESTRUTURA EM ARCO METÁLICO (7 PEÇAS) ESTRUTURA EM TRELIÇA METÁLICA EM 

PERFIL "U" E DIAGONAIS EM CANTONEIRA PERFIL"L",  PILARES (14 PEÇAS) EM 

ESTRUTUTRA TRELIÇADA METÁLICA PERFIL"U" E BANZOS E DIAGONAIS EM 

CANTONEIRAS "L" , TERÇAS EM PERFIL "U" ENRIGECIDOS, SENDO OS DOIS ARCOS 

DOS OITÕES COM ESTRUTURA EM PERFIL"U" PARA FECHAMENTO COM TELHAS, 

CONTRAVENTAMENTOS EM BARRA DE AÇO CA-60 10 MM LISO, AGULHAMENTO COM 

BARRA DE AÇO LISO  CA-60 8 MM, MONTAGEM, PINTURA DE FUNDO DE PROTEÇÃO 

E PINTURA DE BASE COM PRIMER DUAS DEMÃOS, E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 

DE ACABAMENTO, FIXAÇÃO DOS PILARES EM CHAPA DE AÇO SOLDADAS EM BLOCO 

DE CONCRETO,CONFOME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ESPECÍFICO M2 477,18 310,00 147.925,80 147.925,80 22,41%

15 15 COBERTURA E FORROS 118.206,40 141.847,68 17,90%

15.1 15.1 TELHAS 100.054,55 120.065,46 15,15%

15.1
94213

COBERTURA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADO 5 MM, INCLUSO 

IÇAMENTO E PINTURA M2 444,12 176,93 78.578,15 94.293,78 11,90%

15.1.2
94213

FECHAMENTO DE OITÕES LATERAIS EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADO 5 

MM, INCLUSO IÇAMENTO M2 72,92 176,93 12.901,74 15.482,08 1,95%

15.1.3
94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 57,82 61,47 3.554,20 4.265,03 0,54%

15.1.4
89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS M 63,00 34,34 2.163,42 2.596,10 0,33%

15.1.5

94449
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 

MM, PARA TELHA DO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO, AF _07/2019. M2 33,06 86,42 2.857,05 3.428,45 0,43%



15.2 15.2 FORROS 18.151,86 21.782,23 2,75%

15.2.1
96112

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 M2 67,09 229,00 15.363,61 18.436,33 2,33%

15.2.2 96122 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 M 49,56 56,26 2.788,25 3.345,89 0,42%

16 16 VIDROS 903,17 1.083,80 0,14%

16.1 102152 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESP=4 MM M2 2,40 185,05 444,12 532,94 0,07%

16.2 102179
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021 m2 1,20 382,54 459,05 550,86 0,07%

17 17 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS- HIDROSANITARIAS 12.858,23 15.429,87 1,95%

17.1 17.1 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL 1.635,54 1.962,64 0,25%

17.1.2 89509 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m 32,00 23,69 758,08 909,70 0,11%

17.1.3 89356 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") m 35,64 24,62 877,46 1.052,95 0,13%

17.2 17.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO 136,04 163,25 0,02%

17.2.1 89595 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4" un 4,00 15,09 60,36 72,43 0,01%

17.2.2 89383 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" un 11,00 6,88 75,68 90,82 0,01%

17.3 17.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 98,14 117,77 0,01%

17.3.1 89971 Registro gaveta bruto, d = 50mm (2") un 2,00 49,07 98,14 117,77 0,01%

17.4 17.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 97,63 117,16 0,01%

17.4.1 89987 Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4") un 1,00 97,63 97,63 117,16 0,01%

17.5 17.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 278,22 333,86 0,04%

17.5.1 89985 Registro pressão c/ canopla cromada, d =  20mm (3/4") un 3,00 92,74 278,22 333,86 0,04%

17.6 17.6 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO 1.162,12 1.394,54 0,18%

17.6.1 89711 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d =  40mm m 4,00 22,38 89,52 107,42 0,01%

17,6.2 89713 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d =  75mm m 10,00 35,32 353,20 423,84 0,05%

17.6.3 90964 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm m 15,00 47,96 719,40 863,28 0,11%

17.7 17.7 DIVERSOS - ESGOTO 1.681,00 2.017,20 0,25%

17.7.1
104328

Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 68, 

acabamento aluminio un 2,00 71,09 142,18 170,62 0,02%

17.7.2
104327

Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda 

acabamento cromado un 2,00 19,37 38,74 46,49 0,01%

17.7.3 98104 Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 1,00 375,02 375,02 450,02 0,06%

17.7.4 98104 Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 3,00 375,02 1.125,06 1.350,07 0,17%

17.8 17.8 LOUÇAS 5.606,33 6.727,60 0,85%

17.8.1

95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO un 5,00 336,55 1.682,75 2.019,30 0,25%

17.8.2
95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020 un 5,00 87,05 435,25 522,30 0,07%

17.8.3
100858

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO Un 2,00 723,34 1.446,68 1.736,02 0,22%

17.8.4
86874

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 1,00 562,29 562,29 674,75 0,09%

17.8.5

93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 

BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 

30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Un 2,00 739,68 1.479,36 1.775,23 0,22%

17.9 17.9 METAIS 2.260,84 2.713,01 0,34%

17.9.1
100853

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 

AF_01/2020 un 2,00 291,48 582,96 699,55 0,09%

17.9.2 99635 VALVULA DE DESCARGA CROMADA un 5,00 313,12 1.565,60 1.878,72 0,24%

17.9.3
95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 2,00 56,14 112,28 134,74 0,02%



18 18 PREVENÇÃO DE INCENDIO 1.348,81 1.618,57 0,20%

18.1
101908

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ud 3,00 192,59 577,77 693,32 0,09%

18.2

COTAÇÃO
PLACAS INDICATIVAS DE CAPACIDADE DE PUBLICO E SISTEMA DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO E PANICO TIPO M1 E FOTOLUMINESCENTES ,FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO ud 2,00 150,00 300,00 300,00 0,05%

18.3
97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00 27,38 219,04 262,85 0,03%

18.4
COTAÇÃO PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZAÇÃO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO EM 

PVC I MM - 30X15 CM E FOTOLUMINESCENTES ,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ud 14,00 18,00 252,00 252,00 0,04%

19 19 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 887,40 1.064,88 0,13%

19.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 435,00 2,04 887,40 1.064,88 0,13%

TOTAL DO ORÇAMENTO 660.209,83 762.549,47 100,00

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR

ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR.
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