
BDI = 20%
Acessibilidade unid. 1 22.437,05        

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT. VALOR (R$) C/ BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 74209/1 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado unid. 2 330,21        660,42              792,50              

792,50              

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 72215 SINAPI Demolição de alvenaria de blocos cerâmicos m³ 3,75 45,07          169,01              202,82              
2.2 85406 SINAPI Demolição e retirada de piso cerâmico e azulejo m² 3,75 35,00          131,25              157,50              
2.3 85334 SINAPI Retirada de batentes e guarnições em madeira unid. 13,03 18,03          234,93              281,92              
2.4 85334 SINAPI Retirada de folha de portas de madeira unid. 13,03 18,03          234,93              281,92              
2.5 85333 SINAPI Retirada de louças sanitárias unid. 3 20,50          61,50                73,80                

997,95              

3 ESTRUTURA

3.1 74156/003 SINAPI 
Estaca a trado (broca) d=20cm c/ concreto fck=20mpa + 20kg de 
aço/m³ moldada in loco profundidade = 4m

m 12,00       51,56          618,72              742,46              

3.2 95955 SINAPI 
Concreto armado fck=20mpa virado em betoneira na obra, sem 
lançamento

m³ 0,60         1.480,00    888,00              1.065,60           

3.3 74076/002 SINAPI Fôrmas para reutilização 5x m² 2,60         32,52          84,55                101,46              

3.4 92779 SINAPI 
Armação CA-50 Φ 6,3 (1/4") a 12,5 mm (1/2"), 
Fornecimento/corte/perda 10%/dobra/colocação

kg 0,60         50,00          30,00                36,00                

3.5 74157 SINAPI 
Lançamento e adensamento de concreto em Pilares, Vigas e 
Fundações

m³ 0,60         65,00          39,00                46,80                

1.992,33          

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.1 90443 SINAPI
Rasgo em alvanaria para passagem de ramais com diâmetro de 
40mm

m 10,00       11,70          117,00              140,40              

4.2 38979 SINAPI Tubo pvc rígido soldável marrom para água D=25mm m 10,00       5,80            58,00                69,60                
4.3 6013 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada D=25mm unid. 1,00         52,39          52,39                62,87                
4.4 36356 SINAPI Cotovelo pvc rígodo soldável marrom para água D=25mm unid. 4,00         6,12            24,48                29,38                

302,24              

5 PAREDES E PAINÉIS

5.1 87500 SINAPI
Alvenaria de tijolos furados cerâmicos (9x14x19 cm), c/ 
argamassa traço-1:4 (cimento/areia)

m² 18,00       65,00          1.170,00          1.404,00           

1.404,00          

6 REVESTIMENTOS

6.1 87878 SINAPI
Chapisco em parede interna com argamassa traço - 1:3 (cimento 
/ areia)

m² 41,25       3,55            146,44              175,73              

6.2 87825 SINAPI
Reboco paulista para parede interna, com argamassa traço - 
1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

m² 41,25       55,96          2.308,35          2.770,02           

2.945,75          

7 PINTURAS

7.1 88489 SINAPI
Pintura sobre paredes internas, com lixamento, 02 demãos de 
massa corrida e 02 demãos de tinta latéx PVA

m² 36,00       10,76          387,36              464,83              

7.2 88485 SINAPI
Fundo selador acrílico aplicado em paredes internas 1 demão

m² 36,00       2,11            75,96                91,15                

7.3 74065/001 SINAPI Pintura esmalte para portas de madeira 2 demãos m² 13,23       24,02          317,78              381,34              
7.3 79500/002 SINAPI Pintura acrílica de piso em concreto m² 10,11       19,00          192,09              230,51              

1.167,83          

8 ESQUADRIAS

8.1 90844 SINAPI
Porta em madeira de lei para pintura, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 
m, inclusive ferragens, batentes e guarnições

unid. 7 390,00        2.730,00          3.276,00           

8.2 90830 SINAPI Conjunto de fechadura para porta de madeira unid. 7 70,00          490,00              588,00              
3.864,00          

9 RAMPAS - PNE(SALA E COZINHA)

9.1 94969 SINAPI
Rampa em concreto fck=15mpa inclinação 8,33%, concreto 
batido em betoneira em obra sem lançamento

m³ 0,68 250,56        170,38              204,46              

9.2 94969 SINAPI
Patamar em concreto fck=15mpa 1,20x1,50m, concreto batido 
em betoneira em obra sem lançamento

m³ 0,54 250,56        135,30              162,36              

9.3 92873 SINAPI Lançamento e adensamento de concreto m³ 1,22 187,00        228,14              273,77              
9.4 74195/001 SINAPI Guarda-corpo com corrimão em ferro barra chata 3/16" m 10,8 267,85        2.892,78          3.471,34           

4.111,92          
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10 BANHEIRO - PNE

10.1 86942 SINAPI
Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico 
torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, 
conforme especificações, para PNE

unid. 1 174,51        174,51              209,41              

10.2 95471 SINAPI
Bacia sanitaria p/ PNE, inclusive assento, conjunto de fixação, 
anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e 
engate plástico

unid. 1 646,06        646,06              775,27              

10.3 . MERCADO
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 
80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e 
pintura

unid. 1 95,49          95,49                114,59              

10.4 . MERCADO Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 
104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura

unid. 1 176,22        176,22              211,46              

10.5 . MERCADO Banco articulado para banho 45x45 em aço inox unid. 1 400,00        400,00              480,00              
10.6 . MERCADO Barra de apoio para parede de banheiro em L unid. 1 265,00        265,00              318,00              
10.7 . MERCADO Ducha adapatada para PNE com ducha higiênica unid. 1 360,00        360,00              432,00              

2.540,74          

11 CALÇADA EXTERNA

11.1 94990 SINAPI Execução de passeio (calçada) com concreto moldado "in loco", 
feito em obra, acabamento convencional, não armado

m³ 4,46         433,07        1.931,49          2.317,79           

2.317,79          

18.697,54        
22.437,05        
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