Prefeitura Municipal de Ribeirdo do Pinhal
Relagdo de Itens Sugeridos Pela Diretoria da Creche Triolandia
Orgamento Discriminado
Contato: (43) 3551 - 8300 | (43) 3551 - 8303
email: pinhalengenharia@outlook.com | www.ribeiraodopinhal.pr.gov.br

Creche V6 Zaide

ne. | Ssinapi [Descrigio | Unidade | antidade | R$Unit | RSTotal | R$c/BDI
1 Servigos Iniciais RS 1.680,07
1.1 [74209/001 [placa de obra [ m* | 4 | 32958[R$ 1.31832|RS 1.680,07
2 DemoligBes e Retiradas RS 900,70
2.1 85334 |retirada de esquadria metdlica m? 4,2 RS 17,84 | RS 74,93 | RS 95,49
2.2 85421 |retirada de vidro comum m? 4,2 RS 13,79 | RS 57,92 | RS 73,81
72221 |retirada de porta de madeira incluso guarnicdes m? 25,2 RS 17,84 | RS 449,57 | RS 572,93
2.3 72215 |retirada de forro de madeira incluso entarugamento m3 2,78 RS 44,73 | RS 124,35 | RS 158,47
3 Forro RS 18.285,29
3.1 mercado |entarugamento em madeira para forro pvc m? 203,93 [ RS 15,00 [ RS 3.058,95 | RS 3.898,33
3.2 mercado |forro pvc fornecimento e instalagdo m? 203,93 [ RS 39,90 [ RS 8.136,81 | RS 10.369,55
33 mercado |cantoneira em pvc uni 120 RS 21,10 [ RS 2.532,00 | RS 3.226,78
3.4 mercado |meia cana pvc m 206,8 RS 3,00 | RS 620,40 | RS 790,64
4 Cobertura RS 16.132,65
4.1 72224 |retirada de telha ceramica m? 235,93 [ RS 10,70 | RS 2.524,45 | RS 3.217,16
4.2 94445 |cobertura com telha cerdmica portuguesa m? 23593 [ RS 29,64 [ RS 6.992,97 | RS 8.911,83
43 92539 |trama de madeira terga, caibro e ripas m? 80 RS 39,27 [ RS 3.141,60 | RS  4.003,66

TOTAL RS 29.032,26

TOTA C/ BDI 27,44% RS 36.998,71

Conego - Ampliagdo Refeitorio

ne. | sinapi |Descrigdo | Unidade | antidade | R$Unit | R$Total | R$c/BDI
1 Servicos Iniciais RS  1.680,07
1.1 |74209/001 placa de obra | m | 4 [Rr$32958[R$ 131832 [RS 1.680,07
2 Demoli¢Bes e Retiradas RS 886,47
2.1 72215 |demoli¢do de alvenaria de vedacdo m3 4,62 RS 44,73 | RS 206,65 | RS 263,36
2.2 73616 |demolicdo de piso em concreto simples m? 0,58 RS 262,54 | RS 152,27 | RS 194,06
2.3 85421 |retirada de vidro comum m? 6,11 RS 13,84 | RS 84,56 | RS 107,77
2.4 85334 |retirada de esquadria de metal m? 6,11 RS 17,89 | RS 109,31 | RS 139,30
2.5 72238 |retirada de forro de beiral m? 4,62 RS 8,08 | RS 37,33 | RS 47,57
2.6 72226 |retirada de estrutura de madeira p/ cobertura m? 4,62 RS 12,13 | RS 56,04 | RS 71,42
2.7 72224 |retirada de telha cerdmica m? 4,62 RS 10,70 | RS 49,43 | RS 63,00
3 Infra-estrutura RS  6.263,37
3.1 74156/003 |fundagdo tipo broca e=20cm moldada in loco sem armg&o m 24 RS 51,27 | RS 1.230,48 | RS  1.568,12
3.2 5651 |férma pinus reaprov. 5x m? 50 RS 34,80 | RS 1.740,00 | RS  2.217,46
33 73990/001 |ago CA-50 para estrutura em concreto armado kg 2,08 RS 507,10 | RS 1.054,77 | RS  1.344,20
3.4 94964 |concreto fck 15mpa m? 2,08 RS 308,82 | RS 642,35 | RS 818,61
3.5 74157/004 |langamento manual de concreto m3 2,08 RS 118,83 | RS 247,17 | RS 314,99
4 Impermeabilizacdo RS  1.286,82
41 | 5968 [impermeabilizagio das trés 12 fiadas de alven. | m2 | 2464 [RS 4098 RS 1.009,75 [RS 1.286,82
5 Alvenaria de Vedagdo RS  4.453,99
51 | 87495 [alvenaria de vedagio em blocos cerdmicos | m ] 5052 [RS 69,18 [R$ 3.49497 [RS  4.453,99
6 Revestimentos RS 6.171,78
6.1 87871 [chapisco m? 91,09 RS 14,07 | RS 1.281,64 | RS 1.633,32
6.2 87561 |embocgo paulista m? 91,09 RS 25,04 | RS 2.280,89 | RS  2.906,77
6.3 88483 [fundo selador m? 50,1 RS 2,48 | RS 124,25 | RS 158,34
6.4 88489 |pintura sobre massa corrida interna m? 40,99 RS 11,24 | RS 460,73 | RS 587,15
6.5 88416 |pintura texturizada externa m? 50,1 RS 13,88 | RS 695,39 | RS 886,20
7 Instalacdes Elétricas RS  1.492,27
7.1 93141 |ponto de tomada completo uni 4 RS 142,34 | RS 569,36 | RS 725,59
7.2 93128 |ponto de iluminagdo completo uni 4 RS 114,09 | RS 456,36 | RS 581,59
7.3 93043 [lampada led bivolt 10w uni 4 RS 36,31 | RS 145,24 | RS 185,09
8 Piso RS  3.970,45
8.1 68325 |piso de conreto fck=20mpa e=7cm m? 29,65 RS 44,58 | RS 1.321,80 | RS  1.684,50
8.2 87620 |regularizagdo de contrapiso em argamassa m? 29,65 RS 25,66 | RS 760,82 | RS 969,59
8.3 87247 |piso ceramico m? 29,65 RS 32,50 | RS 963,63 | RS 1.228,04
8.4 88648 |rodapé ceramico m 15,4 RS 4,50 | RS 69,30 | RS 88,32
9 Esquadrias RS  2.080,73
9.1 72144 |recolocac¢do de janela de metal m? 6,11 RS 89,00 | RS 543,79 | RS 693,01
9.2 72119 |vidro temperado e=8mm m? 6,11 RS 178,22 | RS 1.088,92 | RS  1.387,73
10 Cobertura RS  5.347,47
10.1 92259 |tesoura em madeira vdo x metros uni 4 RS 256,07 | RS 1.024,28 | RS 1.305,34
10.2 92539 |trama de madeira para cobertura ceramica m? 44,84 | RS 39,27 | RS 1.760,87 | RS  2.244,05
10.3 94195 |cobertura em telha cerdmica ondulada m? 44,84 RS 20,72 | RS 929,08 [ RS  1.184,03
10.4 94228 |calha em chapa de ago galvanizado m 8 RS 60,23 | RS 481,84 | RS 614,06
11 TOTAL RS 26.391,58

12 TOTAL C/ BDI 27,44% RS 33.633,43




Creche V6 Zaide

ne. | sinapi |Descrigdo | Unidade | antidade | R$Unit | R$Total | R$c/BDI
1 Servicos Iniciais RS  1.680,07
1.1 [74209/001 [placa de obra [ m? 4 | 32958]R$ 1.31832|R$  1.680,07
2 Demoli¢Bes e Retiradas RS 158,47
21 | 72215 [demoligiio de alvenaria de vedagdo [ 2,78 |RS 4473[RS 12435[R$ 15847
3 Cobertura Refeitério RS 12.514,32
3.1 72110 |tesoura metdlica parafusada em viga de concreto armado m 68,88 RS 92,56 | RS 6.375,53 | RS  8.124,98
33 94213 |[telha de metal/aluminio m? 68,88 RS 35,59 | RS 2.451,44 | RS 3.124,11
3.4 94228 |calha chapa de aco galvanizado kg 14 RS 60,23 | RS 843,22 [ RS 1.074,60
3.5 89578 |tubo de queda dgua pluvial 100mm m? 6 RS 24,93 | RS 149,58 | RS 190,62
4 Bancadas RS  1.238,51
4.1 86889 |bancada de granito cinza polido m? 2 RS 485,92 | RS 971,84 [ RS  1.238,51
5.1 87495 |alvenaria de vedacdo em blocos cerdmicos m? 4 RS 69,18 | RS 276,72 | RS 352,65
5 Instalacdes Elétricas RS  1.150,02
7.2 93128 |ponto de iluminagdo completo uni 6 RS 114,09 | RS 684,54 | RS 872,38
7.3 93043 |lampada led bivolt 10w uni 6 RS 36,31 | RS 217,86 | RS 277,64
6 Piso RS 9.170,60
6.1 68325 |piso de conreto fck=20mpa e=7cm m? 68,6 RS 44,58 | RS 3.058,19 | RS  3.897,35
6.2 87620 |regularizacdo de contrapiso em argamassa m? 68,6 RS 25,66 | RS 1.760,28 | RS  2.243,30
6.3 87247 |piso cerdmico m? 68,6 RS 32,50 | RS 2.229,50 | RS  2.841,27
6.4 88648 |rodapé ceramico m 32,9 RS 4,50 | RS 148,05 | RS 188,67
7 Esquadrias RS  1.788,96
7.1 68050 |esquadria metdlica para porta 1,50x2,10m e acessorios m? 6,3 R$ 554,03 | RS 3.490,39 | RS  4.448,15
7.2 72120 |vidro temperado 10mm para porta de correr m? 6,3 R$ 222,82 | RS 1.403,77 | RS  1.788,96
8 Cobertura Frontal RS  4.874,23
8.1 74156/003 |fundagdo tipo broca e=20cm moldada in loco sem arm¢3o m 16 RS 51,27 | RS 820,32 [ RS  1.045,42
8.2 5651 [férma pinus reaprov. 5x m? 15 RS 34,80 | RS 522,00 | RS 665,24
8.3 73990/001 |ago CA-50 para estrutura em concreto armado uni 1,07 RS 507,10 | RS 542,60 | RS 691,49
8.4 94964 |concreto fck 15mpa m3 1,07 RS 308,82 | RS 330,44 | RS 421,11
8.5 74157/004 |lancamento manual de concreto m? 1,07 RS 118,83 | RS 127,15 | RS 162,04
8.6 87495 |alvenaria de fechamento m? 30 RS 69,18 | RS 2.075,40 | RS  2.644,89
8.7 92539 |trama de madeira para cobertura fibrocimento m? 17,57 RS 39,27 | RS 689,97 | RS 879,30
8.8 94210 |cobertura telha ondulada fibrocimento m? 17,57 RS 31,66 | RS 556,27 | RS 708,91
8.9 94228 |calha chapa de aco galvanizado m 5 RS 60,23 | RS 301,15 | RS 383,79
8.10 89578 |tubo de queda dgua pluvial 100mm m 3 RS 24,93 | RS 74,79 | RS 95,31
9 TOTAL RS 31.543,65
10 TOTAL C/ BDI 27,44% RS 32.575,18
TOTAL GLOBAL RS 86.967,49
TOTAL GLOBAL COM BDI RS 103.207,32
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