
nº. Sinapi Descrição Unidade Qntidade R$ Unit R$ Total R$ c/ BDI
1 Serviços Iniciais 1.680,07R$       

1.1 74209/001 placa de obra m² 4 329,58 1.318,32R$     1.680,07R$       
2 Demolições e Retiradas 900,70R$           

2.1 85334 retirada de esquadria metálica m² 4,2 17,84R$     74,93R$          95,49R$             
2.2 85421 retirada de vidro comum m² 4,2 13,79R$     57,92R$          73,81R$             

72221 retirada de porta de madeira incluso guarnições m² 25,2 17,84R$     449,57R$        572,93R$           
2.3 72215 retirada de forro de madeira incluso entarugamento m³ 2,78 44,73R$     124,35R$        158,47R$           
3 Forro 18.285,29R$     

3.1 mercado entarugamento em madeira para forro pvc m² 203,93 15,00R$     3.058,95R$     3.898,33R$       
3.2 mercado forro pvc fornecimento e instalação m² 203,93 39,90R$     8.136,81R$     10.369,55R$     
3.3 mercado cantoneira em pvc uni 120 21,10R$     2.532,00R$     3.226,78R$       
3.4 mercado meia cana pvc m 206,8 3,00R$       620,40R$        790,64R$           
4 Cobertura 16.132,65R$     

4.1 72224 retirada de telha cerâmica m² 235,93 10,70R$     2.524,45R$     3.217,16R$       
4.2 94445 cobertura com telha cerâmica portuguesa m² 235,93 29,64R$     6.992,97R$     8.911,83R$       
4.3 92539 trama de madeira terça, caibro e ripas m² 80 39,27R$     3.141,60R$     4.003,66R$       

TOTAL 29.032,26R$   
TOTA C/ BDI 27,44% 36.998,71R$     

nº. Sinapi Descrição Unidade Qntidade R$ Unit R$ Total R$ c/ BDI
1 Serviços Iniciais 1.680,07R$       

1.1 74209/001 placa de obra m² 4 329,58R$  1.318,32R$     1.680,07R$       
2 Demolições e Retiradas 886,47R$           

2.1 72215 demolição de alvenaria de vedação m³ 4,62 44,73R$     206,65R$        263,36R$           
2.2 73616 demolição de piso em concreto simples m³ 0,58 262,54R$  152,27R$        194,06R$           
2.3 85421 retirada de vidro comum m² 6,11 13,84R$     84,56R$          107,77R$           
2.4 85334 retirada de esquadria de metal m² 6,11 17,89R$     109,31R$        139,30R$           
2.5 72238 retirada de forro de beiral m² 4,62 8,08R$       37,33R$          47,57R$             
2.6 72226 retirada de estrutura de madeira p/ cobertura m² 4,62 12,13R$     56,04R$          71,42R$             
2.7 72224 retirada de telha cerâmica m² 4,62 10,70R$     49,43R$          63,00R$             
3 Infra-estrutura 6.263,37R$       

3.1 74156/003 fundação tipo broca e=20cm moldada in loco sem armção m 24 51,27R$     1.230,48R$     1.568,12R$       
3.2 5651 fôrma pinus reaprov. 5x m² 50 34,80R$     1.740,00R$     2.217,46R$       
3.3 73990/001 aço CA-50 para estrutura em concreto armado kg 2,08 507,10R$  1.054,77R$     1.344,20R$       
3.4 94964 concreto fck 15mpa m³ 2,08 308,82R$  642,35R$        818,61R$           
3.5 74157/004 lançamento manual de concreto m³ 2,08 118,83R$  247,17R$        314,99R$           
4 Impermeabilização 1.286,82R$       

4.1 5968 impermeabilização das três 1ª fiadas de alven. m² 24,64 40,98R$     1.009,75R$     1.286,82R$       
5 Alvenaria de Vedação 4.453,99R$       

5.1 87495 alvenaria de vedação em blocos cerâmicos m² 50,52 69,18R$     3.494,97R$     4.453,99R$       
6 Revestimentos 6.171,78R$       

6.1 87871 chapisco m² 91,09 14,07R$     1.281,64R$     1.633,32R$       
6.2 87561 emboço paulista m² 91,09 25,04R$     2.280,89R$     2.906,77R$       
6.3 88483 fundo selador m² 50,1 2,48R$       124,25R$        158,34R$           
6.4 88489 pintura sobre massa corrida interna m² 40,99 11,24R$     460,73R$        587,15R$           
6.5 88416 pintura texturizada externa m² 50,1 13,88R$     695,39R$        886,20R$           
7 Instalações Elétricas 1.492,27R$       

7.1 93141 ponto de tomada completo uni 4 142,34R$  569,36R$        725,59R$           
7.2 93128 ponto de iluminação completo uni 4 114,09R$  456,36R$        581,59R$           
7.3 93043 lâmpada led bivolt 10w uni 4 36,31R$     145,24R$        185,09R$           
8 Piso 3.970,45R$       

8.1 68325 piso de conreto fck=20mpa e=7cm m² 29,65 44,58R$     1.321,80R$     1.684,50R$       
8.2 87620 regularização de contrapiso em argamassa m² 29,65 25,66R$     760,82R$        969,59R$           
8.3 87247 piso cerâmico m² 29,65 32,50R$     963,63R$        1.228,04R$       
8.4 88648 rodapé cerâmico m 15,4 4,50R$       69,30R$          88,32R$             
9 Esquadrias 2.080,73R$       

9.1 72144 recolocação de janela de metal m² 6,11 89,00R$     543,79R$        693,01R$           
9.2 72119 vidro temperado e=8mm m² 6,11 178,22R$  1.088,92R$     1.387,73R$       
10 Cobertura 5.347,47R$       

10.1 92259 tesoura em madeira vão x metros uni 4 256,07R$  1.024,28R$     1.305,34R$       
10.2 92539 trama de madeira para cobertura cerâmica m² 44,84 39,27R$     1.760,87R$     2.244,05R$       
10.3 94195 cobertura em telha cerâmica ondulada m² 44,84 20,72R$     929,08R$        1.184,03R$       
10.4 94228 calha em chapa de aço galvanizado m 8 60,23R$     481,84R$        614,06R$           
11 TOTAL 26.391,58R$   
12 TOTAL C/ BDI 27,44% 33.633,43R$     
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nº. Sinapi Descrição Unidade Qntidade R$ Unit R$ Total R$ c/ BDI
1 Serviços Iniciais 1.680,07R$       

1.1 74209/001 placa de obra m² 4 329,58 1.318,32R$     1.680,07R$       
2 Demolições e Retiradas 158,47R$           

2.1 72215 demolição de alvenaria de vedação m³ 2,78 44,73R$     124,35R$        158,47R$           
3 Cobertura Refeitório 12.514,32R$     

3.1 72110 tesoura metálica parafusada em viga de concreto armado m 68,88 92,56R$     6.375,53R$     8.124,98R$       
3.3 94213 telha de metal/alumínio m² 68,88 35,59R$     2.451,44R$     3.124,11R$       
3.4 94228 calha chapa de aço galvanizado kg 14 60,23R$     843,22R$        1.074,60R$       
3.5 89578 tubo de queda água pluvial 100mm m³ 6 24,93R$     149,58R$        190,62R$           
4 Bancadas 1.238,51R$       

4.1 86889 bancada de granito cinza polido m² 2 485,92R$  971,84R$        1.238,51R$       
5.1 87495 alvenaria de vedação em blocos cerâmicos m² 4 69,18R$     276,72R$        352,65R$           
5 Instalações Elétricas 1.150,02R$       

7.2 93128 ponto de iluminação completo uni 6 114,09R$  684,54R$        872,38R$           
7.3 93043 lâmpada led bivolt 10w uni 6 36,31R$     217,86R$        277,64R$           
6 Piso 9.170,60R$       

6.1 68325 piso de conreto fck=20mpa e=7cm m² 68,6 44,58R$     3.058,19R$     3.897,35R$       
6.2 87620 regularização de contrapiso em argamassa m² 68,6 25,66R$     1.760,28R$     2.243,30R$       
6.3 87247 piso cerâmico m² 68,6 32,50R$     2.229,50R$     2.841,27R$       
6.4 88648 rodapé cerâmico m 32,9 4,50R$       148,05R$        188,67R$           
7 Esquadrias 1.788,96R$       

7.1 68050 esquadria metálica para porta 1,50x2,10m e acessórios m² 6,3 554,03R$  3.490,39R$     4.448,15R$       
7.2 72120 vidro temperado 10mm para porta de correr m² 6,3 222,82R$  1.403,77R$     1.788,96R$       
8 Cobertura Frontal 4.874,23R$       

8.1 74156/003 fundação tipo broca e=20cm moldada in loco sem armção m 16 51,27R$     820,32R$        1.045,42R$       
8.2 5651 fôrma pinus reaprov. 5x m² 15 34,80R$     522,00R$        665,24R$           
8.3 73990/001 aço CA-50 para estrutura em concreto armado uni 1,07 507,10R$  542,60R$        691,49R$           
8.4 94964 concreto fck 15mpa m³ 1,07 308,82R$  330,44R$        421,11R$           
8.5 74157/004 lançamento manual de concreto m³ 1,07 118,83R$  127,15R$        162,04R$           
8.6 87495 alvenaria de fechamento m² 30 69,18R$     2.075,40R$     2.644,89R$       
8.7 92539 trama de madeira para cobertura fibrocimento m² 17,57 39,27R$     689,97R$        879,30R$           
8.8 94210 cobertura telha ondulada fibrocimento m² 17,57 31,66R$     556,27R$        708,91R$           
8.9 94228 calha chapa de aço galvanizado m 5 60,23R$     301,15R$        383,79R$           

8.10 89578 tubo de queda água pluvial 100mm m 3 24,93R$     74,79R$          95,31R$             
9 TOTAL 31.543,65R$   

10 TOTAL C/ BDI 27,44% 32.575,18R$     

TOTAL GLOBAL 86.967,49R$   
TOTAL GLOBAL COM BDI 103.207,32R$   
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