BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

EDIFICACAO
ISS = 2,50
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CRPB = 0,00
TOTAL = 6,15
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS EQUIPAMENTOS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,45 5,92
RISCOS 1,27 0,85 1,48
SEGUROS E GRANTIAS 0,80 0,48 0,51
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85 1,07
LUCRO 7,40 5,11 8,31
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,88 15,28 25,87
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
1. BDI (OBRA) 22,88% |- pigite "x" para obter valor Total sem BDI
|2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15,28% |
|3. BDI (EQUIPAMENTOS) | 25,87% |
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do municipio 5,00 %
2- Solicitar a "Base de Calculo” (% de mé&o de Obra) 50,00 %
3- Férmula de célculo do ISS IX base de calculo %
4- valor do ISS calculado 2.50 %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° guartil
[CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20.34% 22,12% 25,00%
[CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,95% 24,23%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, N o
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS 20,76% 24,18% 26,44%
CONSTRU(;AO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE o o 5,
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 24.00% 25.84% 27.86%
[OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE I 1° Quartil | Médio [ 3°Quartl
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 11,10% | 14,02% | 16.80%
POS DE OBRA ADMINISTRACAO CENTRAL RISCO SEGURO + GARANTIA DESPESA FINANCEIRA LUCRO
1° Quartil Médio 3° Quartil 1° Quartil Médio 3° Quartil | 1° Quartil Médio 3° Quartil | 1° Quartil Médio 3° Quartil | 1° Quartil Médio 3° Quartil
[CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,00% 4.00% 5.50% 0.97% 127% 1.27% 0.80% 0.80% 1,00% 0.59% 1.23% 1.39% 6.16% 7.40% 8,96%
[CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 3,80% 4,01% 4,67% 0,50% 0,56% 0,97% 0,32% 0,40% 0,74% 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS 3,43% 4,93% 6,71% 1,00% 1,39% 1,74% 0,28% 0,49% 0,75% 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES DE o o " N N B S o S " B
DISTRIBUIGAG DE ENERGIA ELETRIGA 5,29% 5,92% 7,93% 1,00% 1,48% 1,97% 0,25% 0,51% 0,56% 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
[OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4,00% 5.52% 7.85% 1,46% 2.32% 3.16% 0.81% 1.22% 1.99% 0.94% 1.02% 1.33% 7.14% 8.40% 10.43%
I BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI 1° Quartil Meédio 3° Quartil |
ADMINISTRACAO CENTRAL 1,50 3,45 4,499
SEGURO + GARANTIA 0,30 0,489 0.82% |
0,56 0,859 0.89% |
DESPESA FINANCEIRA 0,85 0,85 1,119
3,50% 5.11% 6,22% i =
Documento assinado digitalmente
PERCENTUAL DE ADMINISTRACAO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO* JOSE FELIPE DA SILVA GALDINO
TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil Data: 27/09/2024 16:08:45-0300
[CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 3.49% 6.23% 8.87% e . .
[CONSTRUGCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68% Verifique em https://validar.iti.gov.br
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
[COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS 413% 7.64% 10.89%
CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES DE N N N
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 1.85% 5.05% 745%
[OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6.23% 7.48% 9.09%

*Para verificagéo da adequabilidade das planilhas orgamentérias das obras publicas utilizar como referéncia do impacto esperado para os itens associados a

administragéo local no valor total do orgamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.
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