
ISS = 2,50

PIS = 0,65  

COFINS = 3,00

CRPB = 0,00  

TOTAL = 6,15

TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS EQUIPAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00 3,45 5,92

RISCOS 1,27 0,85 1,48

SEGUROS E GRANTIAS 0,80 0,48 0,51

DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85 1,07

LUCRO 7,40 5,11 8,31

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,88 15,28 25,87

1. BDI (OBRA) 22,88% ← Digite  "X" para obter Valor Total sem BDI

2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%

3. BDI (EQUIPAMENTOS) 25,87%

DIGITE

1 - Solicitar o valor do ISS do município 5,00                  %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) 50,00                %
3- Fórmula de cálculo do ISS =ISS x base de cálculo %
4- Valor do ISS calculado 2,50 %

TIPOS DE OBRA 1º Quartil Médio 3º Quartil

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 20,34% 22,12% 25,00%

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,95% 24,23%

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
20,76% 24,18% 26,44%

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
24,00% 25,84% 27,86%

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%

1º Quartil Médio 3º Quartil

11,10% 14,02% 16,80%

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,00% 4,00% 5,50% 0,97% 1,27% 1,27% 0,80% 0,80% 1,00% 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 3,80% 4,01% 4,67% 0,50% 0,56% 0,97% 0,32% 0,40% 0,74% 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
3,43% 4,93% 6,71% 1,00% 1,39% 1,74% 0,28% 0,49% 0,75% 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
5,29% 5,92% 7,93% 1,00% 1,48% 1,97% 0,25% 0,51% 0,56% 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 4,00% 5,52% 7,85% 1,46% 2,32% 3,16% 0,81% 1,22% 1,99% 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%

PARCELA DO BDI 1º Quartil Médio 3º Quartil

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1,50% 3,45% 4,49%

SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82%

RISCO 0,56% 0,85% 0,89%

DESPESA FINANCEIRA 0,85% 0,85% 1,11%

LUCRO 3,50% 5,11% 6,22%

TIPOS DE OBRA 1º Quartil Médio 3º Quartil

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,49% 6,23% 8,87%

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68%

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
4,13% 7,64% 10,89%

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
1,85% 5,05% 7,45%

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09%

*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a

administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.

RISCO SEGURO + GARANTIA DESPESA FINANCEIRA LUCRO

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*

TIPOS DE OBRA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU

EDIFICAÇÃO

IMPOSTOS

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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