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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (03/24), SEDOP (02/24), ORSE (03/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 

DESONERAÇÃO

DATA:  23/05/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) R$ 41.849,99

1.1 SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 2,88 R$ 250,00 R$ 307,20  R$                884,74 

1.2 DER 821000 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m UD 1 R$ 168,18 R$ 206,66  R$                206,66 

1.3 SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 5,3 R$ 124,13 R$ 152,53  R$                808,41 

1.4 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 512 R$ 4,48 R$ 5,51  R$             2.818,57 

1.5 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 54,85 R$ 64,53 R$ 79,29  R$             4.349,30 

1.6 ORSE 3242 Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 UD 14 R$ 182,98 R$ 224,85  R$             3.147,84 

1.7 SINAPI 97655
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 512 R$ 41,35 R$ 50,81  R$           26.015,17 

1.8 ORSE 4268 Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira UD 20 R$ 104,68 R$ 128,63  R$             2.572,62 

1.9 ORSE 2492 Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m UD 20 R$ 36,06 R$ 44,31  R$                886,21 

1.10 SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,25 R$ 104,47 R$ 128,37  R$                160,47 

2 SANITÁRIOS - MASCULINO E FEMININO R$ 76.200,75

2.1 INFRA ESTRUTURA R$ 6.725,50

2.1.1 ESTACAS E ARRANQUES

2.1.1.1 SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 16 R$ 65,05 R$ 79,93  R$             1.278,94 

2.1.1.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,75 R$ 106,41 R$ 130,76  R$                  98,07 

2.1.1.3 SINAPI 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 

DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,75 R$ 698,55 R$ 858,38  R$                643,78 

2.1.1.4 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 30,05 R$ 14,90 R$ 18,31  R$                550,22 

2.1.2 BALDRAMES

2.1.2.1 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 6,36 R$ 32,93 R$ 40,46  R$                257,35 

2.1.2.2 SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 1,23 R$ 390,92 R$ 480,36  R$                590,85 

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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2.1.2.3 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 13,91 R$ 19,10 R$ 23,47  R$                326,47 

2.1.2.4 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 43 R$ 14,90 R$ 18,31  R$                787,29 

2.1.2.5 SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 1,14 R$ 463,08 R$ 569,03  R$                648,70 

2.1.2.6 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,14 R$ 369,95 R$ 454,59  R$                518,24 

2.1.2.7 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 19,06 R$ 43,79 R$ 53,81  R$             1.025,60 

2.2 SUPER ESTRUTURA R$ 7.064,99

2.2.1 PILARES

2.2.1.1 SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,93 R$ 51,88 R$ 63,75  R$                505,54 

2.2.1.2 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 34,62 R$ 14,60 R$ 17,94  R$                621,10 

2.2.1.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 45,41 R$ 10,58 R$ 13,00  R$                590,36 

2.2.1.4 SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,69 R$ 463,08 R$ 569,03  R$                392,63 

2.2.1.5 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,69 R$ 369,95 R$ 454,59  R$                313,67 

2.2.2 VIGAS

2.2.2.1 SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 19 R$ 68,40 R$ 84,05  R$             1.596,95 

2.2.2.2 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,6 R$ 14,60 R$ 17,94  R$                226,05 

2.2.2.3 SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,12 R$ 12,07 R$ 14,83  R$                417,07 
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2.2.2.4 SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,88 R$ 463,08 R$ 569,03  R$                500,75 

2.2.2.5 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,88 R$ 369,95 R$ 454,59  R$                400,04 

2.2.3 VERGAS

2.2.3.1 SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 6,4 R$ 92,98 R$ 114,25  R$                731,22 

2.2.3.2 SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 6,4 R$ 97,86 R$ 120,25  R$                769,60 

2.3 ALVENARIA R$ 5.273,81

2.3.1 SINAPI 103356
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 67,62 R$ 63,47 R$ 77,99  R$             5.273,81 

2.4 COBERTURA R$ 9.827,40

2.4.1
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TUBOLAR  DN 50 MM (2") PARA 

COBERTURA EM TELHA TERMMOACÚSTICA CHAPA - CHAPA, INCLUSO IÇAMENTO
UN 2 R$ 1.495,15 R$ 1.837,24  R$             3.674,48 

2.4.2 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 31,62 R$ 67,23 R$ 82,61  R$             2.612,20 

2.4.3 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) 

=(8+3). AF_11/2020_PA

M2 16,9 R$ 170,50 R$ 209,51  R$             3.540,73 

2.5 REVESTIMENTOS  R$ 12.058,03

2.5.1 REVESTIMENTOS EXTERNOS

2.5.1.1 SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 67,62 R$ 9,49 R$ 11,66  R$                788,54 

2.5.1.2 SEDOP 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. -  EXTERNO UN 67,62 R$ 43,30 R$ 53,21  R$             3.597,86 

2.5.1.3 ORSE REF:10042
Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor 

verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, 

borracha e mão de obra especializada

M2 9,6 R$ 61,90 R$ 76,06  R$                730,20 

2.5.2 REVESTIMENTOS INTERNOS

2.5.2.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 58,88 R$ 5,01 R$ 6,16  R$                362,48 

COMPOSIÇÃO 001
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (03/24), SEDOP (02/24), ORSE (03/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

2.5.2.2 SINAPI 87549

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 58,88 R$ 25,60 R$ 31,46  R$             1.852,20 

2.5.2.3 SINAPI 93393 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 58,88 R$ 65,33 R$ 80,28  R$             4.726,74 

2.6 PISOS R$ 1.881,30

2.6.1 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 12,8 R$ 19,76 R$ 24,28  R$                310,80 

2.6.2 SINAPI 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM 

ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 12,8 R$ 47,02 R$ 57,78  R$                739,56 

2.6.3 SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

M2 12,8 R$ 52,83 R$ 64,92  R$                830,94 

2.7 PINTURA R$ 3.391,79

2.7.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 67,62 R$ 4,42 R$ 5,43  R$                367,26 

2.7.2 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 67,62 R$ 22,75 R$ 27,96  R$             1.890,33 

2.7.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 67,62 R$ 13,65 R$ 16,77  R$             1.134,20 

2.8 ESQUADRIAS E ACESSORIOS R$ 12.273,29

2.8.1 PORTAS

2.8.1.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PCD, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

PINTURA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, GUARNIÇÃO L= 5CM,  

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, MAÇANETA ALAVANCA, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

EM CHAPA DE ALUMINIO DE 30X8CM, CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA 

DE 40CM EM AMBOS OS LADOS, E PUXADOR PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 R$ 3.282,86 R$ 4.033,98  R$             8.067,96 COMPOSIÇÃO 002
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2.8.1.2 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 R$ 1.312,98 R$ 1.613,39  R$             3.226,78 

2.8.1.3 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,6 R$ 122,18 R$ 150,13  R$                540,49 

2.8.2 JANELAS

2.8.2.1 SINAPI 101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 2 R$ 178,25 R$ 219,03  R$                438,07 

2.9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 4.147,26

2.9.1 AGUA FRIA

2.9.1.1 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 20,1 R$ 14,10 R$ 17,33  R$                348,25 

2.9.1.2 SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6 R$ 8,60 R$ 10,57  R$                  63,41 

2.9.1.3 SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 21 R$ 6,29 R$ 7,73  R$                162,31 

2.9.1.4 SINAPI 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8 R$ 85,78 R$ 105,41  R$                843,25 

2.9.2 SANITARIAS

2.9.2.1 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 2 R$ 25,24 R$ 31,01  R$                  62,03 

2.9.2.2 SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M 10,8 R$ 14,36 R$ 17,65  R$                190,57 

2.9.2.3 SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M 26 R$ 32,58 R$ 40,03  R$             1.040,89 

2.9.2.4 SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 R$ 12,06 R$ 14,82  R$                  88,92 

2.9.2.5 SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 R$ 10,00 R$ 12,29  R$                  73,73 
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2.9.2.6 SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 R$ 15,08 R$ 18,53  R$                111,18 

2.9.2.7 SINAPI 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 R$ 18,76 R$ 23,05  R$                  92,21 

2.9.2.8 SINAPI 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 R$ 45,26 R$ 55,62  R$                222,46 

2.9.2.9 SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 R$ 12,30 R$ 15,11  R$                  60,46 

2.9.2.10 SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 R$ 10,75 R$ 13,21  R$                  79,26 

2.9.2.11 SINAPI 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 4 R$ 46,22 R$ 56,80  R$                227,18 

2.9.2.12 SEDOP 180252 Te PVC  c/ redução 100mm x 50mm - LS UN 4 R$ 38,00 R$ 46,69  R$                186,78 

2.9.2.13 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 4 R$ 54,06 R$ 66,43  R$                265,72 

2.9.2.14 SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO, DN 50MM EM PVC. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UN 2 R$ 11,66 R$ 14,33  R$                  28,66 

2.10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 7.933,60

2.10.1 SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4 R$ 565,11 R$ 694,41  R$             2.777,63 

2.10.2 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4 R$ 45,51 R$ 55,92  R$                223,69 

2.10.3 SEDOP 190716 Barra em aço inox (PCD) M 6,5 R$ 300,60 R$ 369,38  R$             2.400,95 

2.10.4 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 4 R$ 99,86 R$ 122,71  R$                490,83 

2.10.5

LAVATÓRIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 R$ 292,11 R$ 358,94  R$             1.435,78 COMPOSIÇÃO 003
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2.10.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 

TOALHA INTERFOLHADO.
UN 4 R$ 65,73 R$ 80,77  R$                323,08 

2.10.7 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 

800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4 R$ 57,30 R$ 70,41  R$                281,64 

2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 5.623,78

2.11.1 SEDOP 171531 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W UN 8 R$ 275,15 R$ 338,10  R$             2.704,83 

2.11.2 ORSE 12021 Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente1x16W UN 4 R$ 176,47 R$ 216,85  R$                867,39 

2.11.3 SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4 R$ 67,72 R$ 83,21  R$                332,86 

2.11.4 SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 38 R$ 3,78 R$ 4,64  R$                176,50 

2.11.5 SINAPI 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 38 R$ 22,63 R$ 27,81  R$             1.056,69 

2.11.6 SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 2 R$ 106,11 R$ 130,39  R$                260,78 

2.11.7 SINAPI 101877 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (QDC)
UN 2 R$ 65,08 R$ 79,97  R$                159,94 

2.11.8 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 R$ 12,78 R$ 15,70  R$                  31,41 

2.11.9 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 R$ 13,58 R$ 16,69  R$                  33,37 

3 ARQUIBANCADAS E ARRIMO R$ 464.372,09

3.1 INFRA ESTRUTURA R$ 110.221,00

3.1.1 ESTACAS 

3.1.1.1 SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 220 R$ 65,25 R$ 80,18  R$           17.639,42 

3.1.1.2 SINAPI 95576
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 260,7 R$ 12,48 R$ 15,34  R$             3.997,95 

3.1.1.3 SINAPI 95592
MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 

5,0 MM. AF_09/2021_PS
KG 60,98 R$ 17,05 R$ 20,95  R$             1.277,59 

3.1.2 BLOCOS

3.1.2.1 SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/202
KG 242,73 R$ 10,81 R$ 13,28  R$             3.224,26 

COMPOSIÇÃO 004
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3.1.2.2 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 155,31 R$ 14,42 R$ 17,72  R$             2.751,98 

3.1.2.3 SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 64,5 R$ 109,93 R$ 135,08  R$             8.712,79 

3.1.2.4 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 11,63 R$ 630,31 R$ 774,52  R$             9.007,72 

3.1.3 VIGAS BALDRAME

3.1.3.1 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1026,19 R$ 14,59 R$ 17,93  R$           18.397,73 

3.1.1.3 SINAPI 95592
MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 

5,0 MM. AF_09/2021_PS
KG 384,2 R$ 17,05 R$ 20,95  R$             8.049,39 

3.1.3.2 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 24,95 R$ 630,31 R$ 774,52  R$           19.324,40 

3.1.3.3 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 332,64 R$ 43,64 R$ 53,62  R$           17.837,76 

3.2 SUPER ESTRUTURA R$ 354.151,08

3.2.1 MURO DE ARRIMO

3.2.1.1 SINAPI 101233

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 

DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 

HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM EVELOCIDADE 

MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 1537,62 R$ 8,64 R$ 10,62  R$           16.324,65 

3.2.1.2 SINAPI 104736

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 1370,95 R$ 9,32 R$ 11,45  R$           15.700,69 

3.2.1.3 ORSE 4952
Filtro vertical de areia, incluindo fornecimento de material e os serviços 

de descarga ou lançamento,espalhamento e compactação (barragem, 

ensecadeira, etc)

M3 110,51 R$ 171,16 R$ 210,32  R$           23.242,62 

3.2.1.4 SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 M 129,9 R$ 29,28 R$ 35,98  R$             4.673,71 

3.2.1.5 SINAPI 89472
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), 

FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
M2 182,84 R$ 111,03 R$ 136,43  R$           24.945,53 

3.2.2 PILARES

3.2.2.1 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1059,53 R$ 8,92 R$ 10,96  R$           11.613,40 

3.2.2.2 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 155,32 R$ 14,73 R$ 18,10  R$             2.811,33 
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3.2.2.3 SINAPI 92409
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_09/2020

M2 179,26 R$ 243,46 R$ 299,16  R$           53.628,08 

3.2.3 VIGAS

3.2.3.1 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1112,15 R$ 8,92 R$ 10,96  R$           12.190,16 

3.2.3.2 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 177,85 R$ 14,73 R$ 18,10  R$             3.219,12 

3.2.3.3 SINAPI 92446 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 115,49 R$ 335,79 R$ 412,62  R$           47.653,34 

3.2.4 CONCRETAGEM

3.2.4.1 SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
M3 47,57 R$ 580,51 R$ 713,33  R$           33.933,14 

3.1.2 ALVENARIA - ESPELHOS DOS DEGRAUS

3.1.2.1 SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 173 R$ 85,57 R$ 105,15  R$           18.190,68 

3.1.2.2 SINAPI 92759
(CINTA/PILARETES) ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
KG 210,06 R$ 14,73 R$ 18,10  R$             3.802,13 

3.1.2.3 SINAPI 92799 (ESTRIBOS) CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 83,63 R$ 11,03 R$ 13,55  R$             1.133,49 

3.1.2.4 SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 51,15 R$ 114,95 R$ 141,25  R$             7.224,97 

3.1.2.5 SINAPI 92479
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 102,3 R$ 69,71 R$ 85,66  R$             8.762,98 

3.1.2.6 SINAPI 103688
(CINTA/PILARETES) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS 

EM CREMALHEIRA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 7,67 R$ 778,53 R$ 956,66  R$             7.337,56 

3.1.3 PISO

3.1.3.1 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 5,97 R$ 179,41 R$ 220,46  R$             1.316,14 

3.1.3.2 SINAPI 87633
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 119,35 R$ 96,26 R$ 118,28  R$           14.117,23 

3.1.4 REVESTIMENTO - DEGRAUS (ESPELHOS, PISO) E MURO DE ARRIMO
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DESONERAÇÃO

DATA:  23/05/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

3.1.4.1 SINAPI 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 355,84 R$ 8,64 R$ 10,62  R$             3.777,89 

3.1.4.2 SINAPI 87547
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 355,84 R$ 28,97 R$ 35,60  R$           12.667,31 

3.1.4.3 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 170,5 R$ 22,37 R$ 27,49  R$             4.686,75 

3.1.4.4 SINAPI 96131
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 355,84 R$ 34,83 R$ 42,80  R$           15.229,63 

3.1.4.5 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 355,84 R$ 13,65 R$ 16,77  R$             5.968,55 

4 CENTRO ESPORTIVO R$ 839.029,45

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 30.690,94

4.1.1 LOCAÇÃO E FECHAMENTOS

4.1.1.1 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 288,24 R$ 72,96 R$ 89,65  R$           25.841,65 

4.1.1.2 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 44 R$ 89,69 R$ 110,21  R$             4.849,29 

4.2 MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 175.479,82

4.2.1 MOVIMENTO DE TERRA

4.2.1.1 SINAPI 101134
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 478,6 R$ 16,68 R$ 20,50  R$             9.809,57 

4.2.1.2 SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_09/2021

M2 1479,13 R$ 0,86 R$ 1,06  R$             1.563,10 

4.2.2 DRENAGEM

4.2.2.1 SINAPI 102712
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 

9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
M2 648 R$ 9,37 R$ 11,51  R$             7.460,98 

4.2.2.2 SINAPI 97905
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UD 15 R$ 262,22 R$ 322,22  R$             4.833,24 

4.2.2.3 SINAPI 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UD 4 R$ 484,23 R$ 595,02  R$             2.380,09 
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (03/24), SEDOP (02/24), ORSE (03/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 

DESONERAÇÃO

DATA:  23/05/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

4.2.2.4 ORSE 2793
Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m 

envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), 

preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022

M 328,88 R$ 334,48 R$ 411,01  R$         135.172,65 

4.2.2.5 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 15 R$ 74,90 R$ 92,04  R$             1.380,56 

4.2.2.6 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 74,81 R$ 106,41 R$ 130,76  R$             9.781,90 

4.2.2.7 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) M3 40,29 R$ 62,57 R$ 76,89  R$             3.097,74 

4.3 FUNDAÇÕES R$ 8.106,12

4.3.1 ESTACAS

4.3.1.1 SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 101,1 R$ 65,25 R$ 80,18  R$             8.106,12 

4.3 ESTRUTURAS R$ 29.680,91

4.3.1 SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
M2 47,7 R$ 142,30 R$ 174,86  R$             8.340,74 

4.3.2 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 105,9 R$ 19,14 R$ 23,52  R$             2.490,69 

4.3.3 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 188,4 R$ 16,77 R$ 20,61  R$             3.882,35 

4.3.4 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 2,6 R$ 461,73 R$ 567,37  R$             1.475,17 

4.3.5 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,6 R$ 370,10 R$ 454,78  R$             1.182,43 

4.3.6 SINAPI 92343 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 69,6 R$ 143,93 R$ 176,86  R$           12.309,54 

4.4 DIVISÓRIAS E MUROS R$ 206.549,74

4.4.1

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA 

(ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - 

CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA 

SINTÉTICA 

M2 971,85 R$ 164,77 R$ 202,47  R$         196.769,86 

4.4.2
GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.
M2 56,45 R$ 140,99 R$ 173,25  R$             9.779,88 

4.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 73.287,30

4.5.1 SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 175 R$ 25,74 R$ 31,63  R$             5.535,13 

COTAÇÃO SEDU

COTAÇÃO SEDU
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (03/24), SEDOP (02/24), ORSE (03/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 

DESONERAÇÃO

DATA:  23/05/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

4.5.2 SINAPI 95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 48 R$ 24,80 R$ 30,47  R$             1.462,76 

4.5.3 SINAPI 95753
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), 

APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UD 12 R$ 9,98 R$ 12,26  R$                147,16 

4.5.4 SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 30 R$ 10,36 R$ 12,73  R$                381,91 

4.5.5 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 252 R$ 5,08 R$ 6,24  R$             1.573,06 

4.5.6 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 495 R$ 7,42 R$ 9,12  R$             4.513,26 

4.5.7 SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 154 R$ 16,58 R$ 20,37  R$             3.137,52 

4.5.8 SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UD 11 R$ 164,81 R$ 202,52  R$             2.227,70 

4.5.9 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UD 2 R$ 38,06 R$ 46,77  R$                  93,54 

4.5.10 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UD 7 R$ 87,52 R$ 107,54  R$                752,81 

4.5.11 SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 14 R$ 93,98 R$ 115,48  R$             1.616,76 

4.5.12 PINI-fev/23
16.105.000

032.SER
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, 

INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
UD 1 R$ 2.459,43 R$ 3.022,15  R$             3.022,15 

4.5.13

QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de 

aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de 

montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, 

conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

UD 1 R$ 621,25 R$ 763,39  R$                763,39 

4.5.14 ORSE 13200
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO
UD 12 R$ 2.227,96 R$ 2.737,72  R$           32.852,61 

4.5.15 ORSE 13200
POSTE METÁLICO COM ALTURA  DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME 

PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.
UD 4 R$ 2.227,96 R$ 2.737,72  R$           10.950,87 

4.5.16 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 20,5 R$ 106,41 R$ 130,76  R$             2.680,51 

4.5.17 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)

M3 20,5 R$ 62,57 R$ 76,89  R$             1.576,16 

4.6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 1.200,92

COMPOSIÇÃO 03A
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (03/24), SEDOP (02/24), ORSE (03/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 

DESONERAÇÃO

DATA:  23/05/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

4.6.1 SINAPI 95642
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN25 

MM (3/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UD 1 R$ 491,01 R$ 603,35  R$                603,35 

4.6.2 SINAPI 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UD 1 R$ 157,73 R$ 193,82  R$                193,82 

4.6.3 SINAPI 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 5 R$ 54,98 R$ 67,56  R$                337,80 

4.6.4 SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UD 1 R$ 53,67 R$ 65,95  R$                  65,95 

4.7 REVESTIMENTOS E PINTURAS R$ 7.588,38

4.7.1 SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 216 R$ 28,59 R$ 35,13  R$             7.588,38 

4.8 PAVIMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS R$ 306.445,32

4.8.1 CALÇAMENTO

4.8.1.1 SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E =5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 109 R$ 12,05 R$ 14,81  R$             1.613,97 

4.8.1.2 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 

N.2),APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_01/2024

M3 106,96 R$ 150,53 R$ 184,97  R$           19.784,53 

4.8.1.3 SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 40,41 R$ 150,74 R$ 185,23  R$             7.485,12 

4.8.1.4 SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 17,77 R$ 215,00 R$ 264,19  R$             4.694,69 

4.8.1.5 DER 603900 Lastro de brita M3 36,34 R$ 132,14 R$ 162,37  R$             5.900,66 

4.8.1.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM 

PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
M2 648 R$ 126,24 R$ 155,12  R$         100.520,17 

4.8.1.7 DER 810250
fincadinha: Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)

M 549,97 R$ 42,63 R$ 52,38  R$           28.809,49 

4.8.1.8 PINI
22.150.000

065.SER JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM
M 254,46 R$ 17,03 R$ 20,93  R$             5.324,95 

4.8.1.9
PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO
M2 78,83 R$ 513,45 R$ 630,93  R$           49.736,00 

4.8.1.10 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 3,48 R$ 106,41 R$ 130,76  R$                455,03 

COTAÇÃO set/23

COTAÇÃO set/23
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (03/24), SEDOP (02/24), ORSE (03/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 

DESONERAÇÃO

DATA:  23/05/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

4.8.1.11 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 3,48 R$ 461,73 R$ 567,37  R$             1.974,46 

4.8.2 EQUIPAMENTOS

4.8.2.1 ORSE 2408+2427 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE 

AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, 

INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

PAR 1 R$ 2.910,49 R$ 3.355,21  R$             3.355,21 

4.8.2.2 ORSE 2449

ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA EM FIBRA DE VIDRO, ARO E REDE, 

PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5", FIXADA COM CHAPA METÁLICA E 

PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - INSTALADA

UD 1 R$ 3.352,71 R$ 3.865,00  R$             3.865,00 

4.8.2.3 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO UD 1 R$ 4.583,23 R$ 5.283,55  R$             5.283,55 

4.8.2.4 ALONGADOR 3 ALTURAS UD 1 R$ 2.618,98 R$ 3.019,16  R$             3.019,16 

4.8.2.5 ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO UD 1 R$ 1.918,29 R$ 2.211,40  R$             2.211,40 

4.8.2.6 ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLO (A.P.E) UD 1 R$ 2.239,92 R$ 2.582,18  R$             2.582,18 

4.8.2.7 ESQUI DUPLO UD 1 R$ 5.938,66 R$ 6.846,09  R$             6.846,09 

4.8.2.8 PRESSÃO DE PERNAS DUPLO UD 1 R$ 3.325,42 R$ 3.833,54  R$             3.833,54 

4.8.2.9 ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO UD 1 R$ 6.639,35 R$ 7.653,84  R$             7.653,84 

4.8.2.10 PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR UD 1 R$ 5.596,35 R$ 6.451,47  R$             6.451,47 

4.8.2.11 REMADA (A.P.E) UD 1 R$ 3.411,57 R$ 3.932,86  R$             3.932,86 

4.8.2.12 PLACA ORIENTATIVA UD 1 R$ 3.216,30 R$ 3.707,75  R$             3.707,75 

4.8.2.13 BALANÇA DUPLA UD 1 R$ 4.583,23 R$ 5.283,55  R$             5.283,55 

4.8.2.14 CARROCEL UD 1 R$ 4.824,44 R$ 5.561,61  R$             5.561,61 

4.8.2.15 GANGORRA DUPLA UD 1 R$ 2.618,98 R$ 3.019,16  R$             3.019,16 

4.8.2.16 ESCALADA MEIA-LUA UD 1 R$ 5.835,28 R$ 6.726,91  R$             6.726,91 

4.8.2.17 ESCORREGADOR 2M UD 2 R$ 2.618,98 R$ 3.019,16  R$             6.038,32 

4.8.2.28 SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 

CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
M 1 R$ 36,32 R$ 44,63  R$                  44,63 

4.8.2.29 DER-PR fev/23 605000
RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)

UD 1 R$ 429,22 R$ 527,43  R$                527,43 

4.8.2.30 SINAPI 98504
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

M2 1 R$ 11,36 R$ 13,96  R$                  13,96 

4.8.2.31 SINAPI 98509
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018

UD 1 R$ 33,19 R$ 40,78  R$                  40,78 
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (03/24), SEDOP (02/24), ORSE (03/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 

DESONERAÇÃO

DATA:  23/05/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

4.8.2.32 SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. 

AF_05/2018
UD 2 R$ 60,16 R$ 73,92  R$                147,85 

5 MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO R$ 317.452,17

5.1 SERVIÇOS INTERNOS

5.1.1 PLAYGROUND MULTICOLORIDO REF.: 4473 UN 1 R$ 23.170,00 R$ 26.710,38  R$           26.710,38 

5.1.2 ORSE 2523 Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em 

depósito de material, exclusive transporte - Rev.04

M3 369,78 R$ 140,91 R$ 173,15  R$           64.027,48 

5.1.3 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019
M2 2465,2 R$ 1,33 R$ 1,63  R$             4.028,89 

5.1.4 SINAPI 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UD 7 R$ 375,16 R$ 461,00  R$             3.226,98 

5.1.5 ORSE 11457

Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor 

natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia 

grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia 

fina.

M2 742 R$ 85,37 R$ 104,90  R$           77.837,77 

5.1.6 DER 810250 fincadinha: Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) M 223 R$ 42,63 R$ 52,38  R$           11.681,57 

5.1.7 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 410 R$ 11,36 R$ 13,96  R$             5.723,26 

5.1.8 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 M 47,68 R$ 33,19 R$ 40,78  R$             1.944,58 

5.1.9 ORSE 8464 Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m UD 10 R$ 628,04 R$ 724,00  R$             7.240,05 

5.2 SERVIÇOS EXTERNOS - PASSEIO E GUARDA-CORPO

5.2.1 PASSEIO PÚBLICO

5.2.1.1 ORSE 2523 Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em 

depósito de material, exclusive transporte - Rev.04

M3 40,6 R$ 140,91 R$ 173,15  R$             7.029,90 

5.2.1.2 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019
M2 270,68 R$ 1,33 R$ 1,63  R$                442,37 

5.2.1.3 SINAPI 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UD 10 R$ 375,16 R$ 461,00  R$             4.609,97 

5.2.1.4 ORSE 11457

Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor 

natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia 

grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia 

fina.

M2 270,68 R$ 85,37 R$ 104,90  R$           28.395,05 

5.2.1.5 DER 810250 fincadinha: Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) M 158 R$ 42,63 R$ 52,38  R$             8.276,63 

5.2.2 GUARDA-CORPO

COTAÇÃO 01
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ/MF: 76.968.064/0001-42 ENDEREÇO:

CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL MUNICIPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL

REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (03/24), SEDOP (02/24), ORSE (03/24), DER/PR (09/23), PRED/PR (01/24) - SEM 

DESONERAÇÃO

DATA:  23/05/2024 SERVIÇOS: INSUMOS:

BDI (%) 22,88% 15,28%

ITEM FONTE
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE

CUSTO UNITÁRIO S/ 

BDI

CUSTO UNITÁRIO C/ 

BDI
CUSTO TOTAL SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

5.2.2.1 SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 " 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_PS

M 88 R$ 597,34 R$ 734,01  R$           64.593,00 

5.2.2.2 SINAPI 100733 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 96,8 R$ 14,16 R$ 17,40  R$             1.684,30 

6 14 SERVIÇOS FINAIS R$ 2.849,63

6.1 ORSE 2450 Limpeza geral M2 1012,68 R$ 2,29 R$ 2,81  R$             2.849,63 

R$ 1.741.754,09TOTAL
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