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1. OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas,
critérios, condi¢des e procedimentos estabelecidos para a Reforma dos banheiros, pintura e

cobertura do Terminal Rodoviaria de Ribeirdo do Pinhal.

2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivaléncia de componentes da edificacdo serda fundamentada em certificados de
testes e ensaios realizados por laboratérios idoneos e adotando-se os seguintes critérios:

. Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica
funcdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

. Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica
fungdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

. Materiais ou equipamentos adicionados ou retirados — Que durante a
execucdo foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execucdo dos
servicos e/ou obras.

. Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacbes
dos projetos e deste memorial. Na comprovacao da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a
manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

. A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde,
para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente

equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

3. FASES DE OBRAS

v PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA.
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Nenhuma alteracdao nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou nao
alteracdo de custo da obra ou servico, serd executada sem autorizagdo do Responsavel Técnico
pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou
vice-versa, devem ser levados em conta na execug¢ao dos servicos de férma como se
figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as
especificacdes, o Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a
posicao a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os
de escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensGes em escala;

prevalecerdo as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela obra.

v PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA

Deverd ser alocada uma placa de identificacdo da obra conforme modelo indicado pela

FISCALIZACAO MUNICIPAL.

v MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras
devera possuir certificacdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal.
A comprovacdo através de documentos e nota fiscal deverd ser entregue para fiscalizacdo
juntamente com a medi¢do. A madeira proveniente da demolicdo da cobertura passara por
vistoria pelo FISCAL antes de ser encaminhada para o descarte.

4, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

v GERAL

Os servigos em fundagGes, contengGes e estrutura em concreto armado serdo

executados em estrita observancia as recomendac¢ées do Responsavel Técnico. Para cada caso,
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deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edigdo mais recente, entre

outras:

. NBR-6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

. NBR-7480 — Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto
armado;

. NBR-5732 — Cimento Portland comum — Especificacao;

. NBR-5739 — Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

. NBR-6120 — Cargas para o calculo de estruturas em edifica¢des;

O Responsavel Técnico pela obra, durante a pds a execuc¢do das fundagdes, contencdes
e estruturas, é o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificacbes vizinhas

e/ou pessoas, seus funcionarios ou terceiros.

v FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras
que regem a matéria.

O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco. As férmas serdo dotadas das contra-flechas necessdrias conforme
especificadas em norma, e com a paginacdo conforme orientagdes do projeto arquitetdnico.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e calafetadas, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza.

As formas serdo molhadas até a saturagdo a fim de evitar a absor¢cdo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdao aplicados na
superficie da forma antes da colocagdo da armadura.

Deverdo ser tomadas as precauc¢bes para evitar recalques prejudiciais provocados no

solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.
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Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das formas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metalicos.

As férmas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforgos decorrentes do lancamento e vibragdes do concreto, sem sofrer deformacgdes fazendo
com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessadrios a fim de impedir
gue sejam danificadas as superficies de concreto.

As formas para a execugdo dos elementos de concreto armado aparente, sem a
utilizacdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico,
metalico ou fibra de vidro.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso
de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloracdo do
concreto aparente.

A variacdo na precisdo das dimensGes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das formas serao verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das formas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos

recomendados:
° Faces laterais: 3 dias;
° Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e

convenientemente espagados;

° Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balanco, o que impedird o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverdo ser tomados nos casos de
emprego de “conreto de alto desempenho” (fck > 50MPa), em virtude de sua baixa resisténcia

inicial.
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A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer o prazo de 21

dias.

v ARMADURAS

A armadura n3o podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo a distancia
minima prevista na NBR-6118. Deverdo ser empregados afastadores de armadura dos tipos
“clips” plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execu¢cdao do concreto armado deverdo passar
por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosdo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicdes
indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata
de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerd da a¢do atmosférica no periodo entre a
colocacdo da forma e o langamento do concreto. Antes do langcamento do concreto, esta nata

devera ser removida.

v CONCRETO

A fim de se evitar quaisquer variacbes de coloracdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento serd de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duragdo da obra o
permitir, e de uma soé partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma sé vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento

do concreto, e protegidas da acdo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.
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Na hipdtese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocdo sera imediata, o que
se processard por langamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrup¢des de lancamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indica¢des nos projetos.

A concretagem so podera ser iniciada apds a colocagdo prévia de todas as tubulagdes e
outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apds a
concretagem.

Nao devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langamento, de modo a se
evitar falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posicGes e os tamanhos das pecas
a serem concretadas.

Para perfeita amarragdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serdo empregados fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm (cinco milimetros), ou tela
soldada prépria para este tipo de amarragdo distanciados entre si acada duas fiadas Ed tijolos,

engastados no concreto por intermédio de cola epdxi ou chumbador.

v DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto serda funcdo da dosagem experimental
(racional), na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais
disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serao caracterizadas pelos seguintes elementos:

. Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

. Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcgao
das dimensdes das pecas a serem concretadas;

. Consisténcia medida através de “slump-test”, de acordo com o método da

NBR-7223;
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. Composicao granulométrica dos agregados;

. Fator agua/cimento em funcdo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

. Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

° Adensamento a que sera submetido o concreto;

. indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de

inchamento e umidade);
. A fixacdo da resisténcia de dosagem serd estabelecida em funcdo da

resisténcia caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto.

v CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnoldgico abrangerd as verificagbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do
concreto obedecerd rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adianta especificado.

Deverd ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na
obra. A totalidade de concreto serd dividida em lotes. Um lote n3o terd mais que 20m? de
concreto, correspondera no maximo a 200m? de construcdo e o seu tempo de execug¢do ndo

excedera a 2 semanas.

v TRANSPORTE

O transporte do concreto serd efetuado de maneira que ndao haja segregacdo ou
desagregacao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporagao.

Poderdo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminh3do-betoneira ao
ponto de descarga ou local de concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas,
cagambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipdtese alguma, o uso de
carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacdo. O diametro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o didametro

maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.
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O transporte do concreto ndo excederd ao tempo maximo permitido para seu
langamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o lancamento
direto nas férmas. Ndo sendo possivel, serdo adotadas precau¢bes para manuseio do concreto
em depdsitos intermedidrios.

O transporte a longas distancia sé sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizacdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condi¢bes de percurso

suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

v LANCAMENTO

O concreto devera ser lancado de altura superior a 2,0m para evitar segregacdo. Em
quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas, ndo sendo possiveis as calhas, o
concreto serd langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pelas com altura superior a 2,0m, com concentra¢cdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da forma uma
camada de armagassa de 5 a 10cm de espessura, feito com o mesmo tragco do concreto que vai
ser utilizado, evitando-se com isto a formacdo de “nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja langado havendo agua no local, e mais, a fim de que, estando fresco, ndo

seja levado pela dgua de infiltracdo.

v ADENSAMENTO

O adensamento manual sé devera ser permitido em camadas ndo maiores que 20cm
de altura.

O adensamento sera cuidadoso, deforma que o concreto ocupe todos os recantos da
forma.

Serdo adotadas precaugdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a ndo formar

vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.
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v CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagao devera
se iniciar tdo logo termina a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da
pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de
poé de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo 5,0cm de

espessura.

v LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua.

Manchas de lapis serdo removidas com uma solucdo de 8% de acido oxallico ou com
tricloroetileno.

Manchas de tinta serdo removidas com uma solugao de 105 de acido fosférico.

Manchas de 6xido serdo removidas com uma solugdo constituida por 1(uma) parte de
nitrato de sédio e 6(seis) partes de agua, com espargimento, subseqliente, de pequenos
cristais de hoposulfito de sédio.

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies,
serdo tratadas com argamassa de cimento, no traco que lhe confira estanqueidade e
resisténcia, bem como coloragdo semelhante a do concreto circundante.

As rebarbas e saliéncias maiores serdo eliminadas.

5. IMPERMEABILIZACAO

Deverd ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgdo, tanto em concreto
quanto em alvenaria, que estiverem em contato com o solo.
As superficies a serem pintadas deverdao estar completamente secas, asperas e

desempenadas.
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Deverdo ser aplicadas a brocha ou vassourdao, uma demao de penetracdo e duas de
cobertura, apds a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacdo deverdo ser impermeabilizados na face duperios das
alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e blocos em cada uma das faces

lateriais.

6. ALVENARIA DE VEDAGAO

Os painéis de alvenaria do prédio serdo erguidos em bloco ceramico furado, nas
dimensdes nominais de 9x14x19cm, classe 10, recomendando-se o uso de argamassa no traco
1:2:8 (cimento:cal:areia), com juntas de 12mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com
14cm de espessura ja considerando os revestimentos de chapisco, emboco paulista e pintura.

O bloco cerdmico a ser utilizado deverda possuir qualidade comprovada pela
Certificacdo Nacional de Qualidade ‘o “PSQ”, um certificagdo da ANICER em parceria com a
ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.

A CONTRATADA deverd observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus
detalhes, a fim de proceder a correta loca¢do da alvenaria, bem como seus vaos e shafts.

Os blocos com junta amarradas deverao ser empregados previamente umedecidos ou
molhados.

Os procedimentos de controle de qualidade descritos na NBR-7171 deverdo ser
obsevados.

Relativas a locacao, as seguintes recomendacdes devem ser observadas:

. Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a
sobra da largura do bloco (em relac¢do a altura da viga) para os dois lados;
. Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas

alinhas pela face externa a da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre a viga baldrame, deve-se reforgar o bloqueio a
umidade ambiente e ascensdo higroscopica, empregando-se argamassa com aditivo

impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.



PREFEITURA DE RIBEIRAO DO PINHAL
MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DE RIBEIRAO DO PINHAL

Para levantar a parede, sera utilizado, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das
juntas horizontais. A elevacdo da alvenaria serd feita, preferencialmente, a partir de elementos
estruturais, ou qualquer outro elemento da edificacdo. O elemento estrutural que ficard em
contato com a alvenaria deve ser chapiscado.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo”, os
quais podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, em ambos os casos com
didametro de 5,0mm, ou telas de a¢o galvanizado de malha quadrada 15x15mm, posicionadas
de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando guia na
execucdo dos servicos. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a
utilizacdo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou argamassa expansiva
propria para este fim. Preferencialmente deve ser realizado de cima para baixo, ou seja, apds o
levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacdo da
estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, é necessario deixar uma folga de 3,0 a

4,0mm entre a alvenaria e o elemento estrutural.

7. CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS

As alvenarias da edificagdo serdo protegidas com a aplicacdo de chapisco,
homogeneamente distribuido por toda a area considerada. As paredes serdo chapiscadas por
todo seu “pé-direito”.

Inicialmente sera aplicado chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composicdo 1:3, com 0,5cm de espessura. Em superficies bastante lisas devera ser
adicionado ao traco, aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco, nas quantidade
indicadas pelo frabicante.

Deverdo ser empregados métodos executivos adequados, observando:

. A umidificacdo prévia da superficie que ira receber o chapisco, para que ndo
haja absorcdo de agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo a resisténcia do
chapisco;

. O langamento vigoroso da argamassa sob o substrato;
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. O recobrimento total da superficie.

8. REBOCO PAULISTA

Ap0ds 24 horas da aplicagdo do chapisco, serd aplicado reboco paulista com espessura
de 2,0cm, no traco 1:2:8.

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea
e conferir as desejadas caracteristicas de trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, absor¢ao
de deformacdes, restricdao ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicacdo sera feita com colher, quando iniciar a cura, sarrafear com régua de

aluminio cobrindo todas as falhas. O acabamento ao final podera ser feito com esponja densa.

9. LASTRO DE CONTRAPISO — CALCADA

O lastro de contrapiso serd executado para ampliar as calcadas externas, no entorno
da obra, serd executado com impermeabilizante e espessura de 8cm.

Sera executado somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar
por um periodo minimo de 8 dias.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em diregao oposta a obra.

A argamassa de regularizacdo sera sarrafeada e desempenada a fim de proporcionar

um acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

10. ACABAMENTOS INTERNOS

v REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS

No banheiro indicado no projeto arquitetonico, sera necessario o reassentamento dos
azulejos em uma das paredes internas ao Box do chuveiro. Devera ser utilizado revestimento o

mais proximo possivel do ja existente considerando tamanho, cor, acabamento, seguindo a

mesma altura.
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O assentamento serd procedido a seco, com emprego de argamassa de alta
adesividade. As juntas serdo de material epdxi, corridas e rigorosamente dentro do nivel do
prumo com espessura maxima de 2mm.

Decorridas 72 horas do assentamento, inicia-se a opera¢do do rejuntamento, efetuado
com pasta de cimento branco e pé de marmore no trago volumétrico de 1:4.

As ceramicas deverdo ser assentadas com argamassa pronta.

v PISO CERAMICO

Na area de demolicdo da alvenaria, o piso retirado devera ser refeito, bem como os
rodapés da alvenaria nova. Devera ser utilizado piso o mais préximo possivel do ja existente
considerando tamanho, cor, acabamento, seguindo a mesma altura.

Todas as juntas deverdo ser em material epdxi, cor cinza, (com indice de absorc¢do de
agua inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderao
exceder a |,5 mm; Para preparacdo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias,
limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragGes préprias do cimento e
estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la. Respeitar e tratar as juntas
estruturais, devendo rejunta-las com materiais de elasticidade permanente; realizar uma junta
perimetral para evitar tensdes entre o pavimento e o revestimento; e efetuar juntas de
dilatagdo conforme projeto do responsavel técnico; Na aplicagao, utilizar espagadores entre
pecas para manter seus alinhamentos; Rejuntar apds 72 horas com um rejuntamento epoxi.
Deixar as juntas entre pecas de no minimo 2 mm, observando sempre as indicacGes do
fabricante; Ndo sera permitida a passagem sobre a pavimentac¢do dentro de trés dias do seu
assentamento; A pavimentacdo serd convenientemente protegida com camada de areia,
tdbuas ou outro processo, durante a construcdo; Ndo serd tolerado o assentamento de pecas
rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa, com veios capazes de comprometer
seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos. Deverdo ser
previstas juntas de trabalho ou juntas de movimenta¢do executadas seccionando-se toda ou
parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espago aberto com material
elastomérico como selante, que ndo deve preencher todo o espaco deixado pelo
seccionamento do revestimento, sendo necessdrio utilizar material de enchimento que deve

ser colocado no fundo da junta. As juntas do revestimento deverdo respeitar a posicdao e
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abertura das juntas estruturais permitindo uma deférmacdo igual aquela prevista no projeto
estrutural do edificio e indicada em projeto de pagina¢do de piso, devendo, caso necessario,
serem também preenchidas com material elastomérico como selante com material de
enchimento no fundo da junta.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variagdes de tamanho e tonalidade
especificadas em relagcdo as cores existentes buscando sua aproximacdo evitando assim

caracterizar diferentes cores no piso.

v RODAPE CERAMICO

Os rodapés serdo confeccionados com as placas ceramicas descritas no item anterior,

observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm (ver detalhe).

v PINTURA

° Fundo selador acrilico;
° Pintura acrilica sobre massa corrida acrilica;
. Cores especificadas pelo Fiscal.

A tinta utilizada deverda anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As superficies
a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura
a que se destinam. A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucgoes
especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos até que as tintas sequem
inteiramente. As superficies sé poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberdo
duas demados, sendo que, cada demdo de tinta somente poderd ser aplicada depois de
obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando,
assim, a perfeita secagem de cada uma delas. Serdo adotadas precaucdes especiais e
protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar
respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura. As tintas aplicadas serdo diluidas
conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas proporc¢des recomendadas. As camadas

deverado ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura a base de latex
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acrilico As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com liquido

preparador de superficies e pintadas com tinta latex acrilico com acabamento fosco

11. CALCADAS

As inclinagOes, larguras e demais detalhes construitivos das rampas e calgadas para

P.N.E. deverdo obrigatoriamente seguir a risca a norma NBR 9050 da ABNT.

12. P.N.E.

Todas as lougas, vasos, lavatdrios, barras de apoio para PNE, previstas no projeto

arquiteténico devem ser instaladas de acordo com o projeto e a norma da ABNT, a NBR-9050.

13. LIMPEZA FINAL

O ambiente deve ser entregue completamente limpo, sem danos e pronto para a

utilizacao.



