
1 Banheiros masc e femin 27.705,44               
1.1 72215 demolição de parede m³ 5,20       44,73               232,60                     279,12                     
1.2 85333 retirada de aparelhos sanitários uni 24,00     20,43               490,32                     588,38                     
1.3 87503 alvenaria de vedação m² 52,20     58,49               3.053,18                  3.663,81                  
1.4 87888 chapisco m² 104,40   4,20                 438,48                     526,18                     
1.5 87527 emboço paulista m² 104,40   22,60               2.359,44                  2.831,33                  
1.6 88483 fundo selador acrílico m² 78,32     2,48                 194,23                     233,08                     
1.7 88489 pintura pva acrílica m² 78,32     7,40                 579,57                     695,48                     
1.8 85406 retirada de piso cerâmico m² 90,00     15,00               1.350,00                  1.620,00                  
1.9 73616 demolição de concreto simples m³ 0,80       150,00             120,00                     144,00                     

1.10 93358 escavação manual de vala m³ 1,50       35,00               52,50                       63,00                       
1.11 55835 reaterro de vala m³ 1,50       35,00               52,50                       63,00                       
1.12 85374 remoção de dispositivos de aparelhos sanitários uni 32,00     11,92               381,44                     457,73                     
1.13 87620 regularização de piso m² 90,00     25,66               2.309,40                  2.771,28                  
1.14 87247 piso cerâmico m² 94,20     32,58               3.069,04                  3.682,84                  
1.15 87264 azulejo m² 26,10     32,58               850,34                     1.020,41                  
1.16 86889 bancada em granito 1,5x0,6m m 4,00       433,60             1.734,40                  2.081,28                  
1.17 86900 cuba de embutir em aço inox uni 8,00       114,93             919,44                     1.103,33                  
1.18 74125/001 espelho 4mm com moldura madeira m² 1,05       384,51             403,74                     484,48                     
1.19 72178 retirada de porta de madeira m² 3,84       27,21               104,49                     125,38                     
1.20 91338 instalação de porta de alumínio m² 3,84       872,54             3.350,55                  4.020,66                  
1.21 89495 ralo sifonado uni 2,00       8,28                 16,56                       19,87                       
1.22 88486 pintura de laje m² 23,80     9,95                 236,81                     284,17                     
1.23 93043 lâmpada led 10W fornecimento e instalação uni 6,00       36,31               217,86                     261,43                     

1.24 MERCADO
barra de apoio PNE em ferro galvanizado 11/2" l=80cm (bacia sanitária), 
incluso parafusos, fixação e pintura

uni 2,00       95,49               190,98                     229,18                     

1.25 MERCADO
barra de apoio PNE em ferro galvanizado 11/2" l=104cm (bacia 
lavatório), incluso parafusos, fixação e pintura

uni 2,00       176,22             352,44                     422,93                     

1.24 89353 registro de gaveta uni 1,00       27,57               27,57                       33,08                       
2 Calçada 3.184,76                  

2.1 73616 demolição de calçada (concreto simples) m³ 2,40       262,54             630,10                     756,12                     
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2.1 73616 demolição de calçada (concreto simples) m³ 2,40       262,54             630,10                     756,12                     
2.2 41721 compactação de terra m² 24,00     2,71                 65,04                       78,05                       
2.3 92396 piso intertravado retangular 6cm m² 24,00     62,04               1.488,96                  1.786,75                  
2.4 94963 rampa de acessibilidade em concreto fck 15mpa m³ 0,60       280,10             168,06                     201,67                     
2.5 92873 lançamento de concreto m³ 0,26       187,20             48,67                       58,41                       
2.6 79460 pintura para rampa PNE m² 6,00       42,19               253,14                     303,77                     
3 Cobertura 55.612,82               

3.1 72226 retirada de estrutura de madeira de cobertura m² 368,09   12,17               4.479,66                  5.375,59                  
3.2 72224 retirada de telha ondulada de fibrocimento m² 368,09   10,73               3.949,61                  4.739,53                  
3.3 85383 remoção de calhas e tubos de queda m 84,00     3,57                 299,88                     359,86                     
3.4 92580 estrutura metálica m² 368,09   38,45               14.153,06                16.983,67                
3.5 92602 tesoura metálica para cobertura uni 13,00     531,35             6.907,55                  8.289,06                  
3.6 94216 cobertura fibrocimento ondulada m² 368,09   33,60               12.367,82                14.841,39                
3.7 94228 calhas desenvolvimento 50cm m 48,00     52,80               2.534,40                  3.041,28                  
3.8 91790 tubos de queda 100mm em pvc m 36,00     45,89               1.652,04                  1.982,45                  
4 Quiosque interno 151,63                     

4.1 85332 retirada de luminária elétrica uni 3,00       5,81                 17,43                       20,92                       
4.2 93043 isntalação de lâmpada de led 10W uni 3,00       36,31               108,93                     130,72                     
5 Pintura geral 20.560,69               

5.1 88416 pintura parede externa m² 174,69   11,30               1.974,00                  2.368,80                  
5.2 88487 pintura parede interna m² 282,30   8,78                 2.478,59                  2.974,31                  
5.3 73924/001 pintura estrutura metálica m² 267,70   26,33               7.048,54                  8.458,25                  
5.4 88488 pintura de teto m² 343,44   12,90               4.430,38                  5.316,45                  
5.5 74064/001 base anti-corrosiva para estrutura metálica m² 60,00     20,04               1.202,40                  1.442,88                  
6 Toldo até ponto de táxi 4.938,54                  

6.1 72110 estrutura metálica m² 21,60     92,73               2.002,97                  2.403,56                  
6.2 94216 cobertura telha metálica m² 21,60     97,80               2.112,48                  2.534,98                  
7 Revisões e Reparos 7.301,76                  

7.1 VB Revisão Elétrica/Retirada de fiação e recolocação uni 1,00       2.500,00         2.500,00                  3.000,00                  
7.2 85332 retirada de aparelhos de iluminação 40,00     5,81                 232,40                     278,88                     
7.3 93043 Instalação de lâmpada em led 10W uni 40,00     36,31               1.452,40                  1.742,88                  
7.4 VB Recuperação e troca de bancos de espera uni 1,00       1.900,00         1.900,00                  2.280,00                  
8 Cobertura ponto de táxi 814,44                     

8.1 94449 cobertura em telha ondulada fibra de vidro m² 10,00     29,42               294,20                     353,04                     
8.2 92580 trama metálica m² 10,00     38,45               384,50                     461,40                     
9 TOTAL 100.225,06             

10 TOTAL C/ BDI (20%) 120.270,08             
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