
Cobertura da Escola Tancredo Neves

Base: Sinapi Fevereiro de 2018

Planilha Orçamentária BDI (%) 23,32

Reforma da Cobertura da Escola Tancredo Neves uni 1

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT. (R$) VALOR (R$) C/ BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 6 331,59 1.989,54      2.435,20       

1.989,54      2.435,20       

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 SINAPI 97650 Retirada de ripamento em madeira para telha cerâmica m² 333,44 5,96                   1.987,30      2.432,46       

2.2 SINAPI 97647 Retirada de telha cerâmica m² 333,44 2,77                   923,63         1.130,52       

2.3 SINAPI 97638 Retirada de calha em chapa de aço galvanizado m 23,1 6,20                   143,22         175,30          

2.4 SINAPI 97640 Retirada de forro de madeira m² 65,6 1,34                   87,90           107,59          

3.142,06      3.845,88       

3 COBERTURA

5.1 SINAPI 92540 Trama de madeira composta por ripas m 333,44 10,90                3.634,50      4.448,62       

5.2 SINAPI 94198 Telhamento com telha cerâmica portuguesa m 333,44 31,25                10.420,00   12.754,08     

5.3 SINAPI 94229 Calha em chapa de aço galvanizado nº. 24 desenvol. 100cm uni 23,1 119,32              2.756,29      3.373,70       

16.810,79   20.576,40     

4 FORROS

6.1 SINAPI 96112 Forro de madeira incluso estrutura de fixação m 65,6 91,69 6.014,86      7.362,19       

6.014,86      7.362,19       

5 PINTURA

5.1 SINAPI 6082 Pintura em verniz sintético em madeira 3 demãos m² 196,79 17,58                3.459,57      4.234,51       

5.2 SINAPI 88497 Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes 2 demãos m² 336,31 13,27                4.462,83      5.462,51       

5.3 SINAPI 88489 Aplicação manual de pintura látex acrílica 2 demãos em paredes m² 336,31 10,60                3.564,89      4.363,42       

11.487,29   14.060,44     

6 SERVIÇOS FINAIS

6.1 SINAPI 9537 Limpeza de obra m² 208,96 2,68 560,01         685,46          

560,01         685,46          

TOTAL GLOBAL 40.004,55   

TOTAL COM BDI (23,32%) 48.965,57     
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