
BDI
23,32%

Pr. Unitario   Pr. Total      Pr. c/ BDI

 01.
MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES -
PROJETOS

 

 01. 01.01 74209/001 Sinapi
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO-PADRÃO 
MINISTERIO DA SAUDE - 1,50 X 3,00M

M² 3,00 318,39 955,16 1.177,90

 01. 01.02 73992/001 Sinapi
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M

M² 45,00 9,56 430,20 530,52

01.02 DEMOLIÇÔES E RETIRADAS

01.02.01
97622

Sinapi
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE 
FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

M³ 10,36 47,49 492,00 606,73

01.02.02 97626 Sinapi
DEMOLIÇÃO PILARES E VIGAS VAZADOS DE FORMA MANUAL 
SEM REAPROVEITAMENTO

M³ 1,87 492,30 920,60 1.135,29

01.02.03 97641 Sinapi
REMOÇÃO FORRO DE   MADEIRA DE FORMA MANUAL SEM 
REAPROVEITAMENTO

M² 36,56 4,05 148,07 182,60

01.02.04 97642 Sinapi
REMOÇÃO TRAMA METÁLICA OU MADEIRADE FORMA MANUAL 
SEM REAPROVEITAMENTO

M² 36,56 2,43 88,84 109,56

01.02.05 97644 Sinapi
REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM 
REAPROVEITAMENTO

M² 10,00 7,76 77,60 95,70

01.02.06 97645 Sinapi
REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL SEM 
REAPROVEITAMENTO

M² 1,70 22,43 38,13 47,02

01.02.07 97660 Sinapi
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS DE  FORMA MANUAL 
SEM REAPROVEITAMENTO

UNI 2,00 0,55 1,10 1,36

01.02.08 97661 Sinapi
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE  FORMA MANUAL SEM 
REAPROVEITAMENTO

M 250,00 0,56 140,00 172,65

01.02.09 97662 Sinapi
REMOÇÃO DE TUBOS DE ÁGUA DE  FORMA MANUAL SEM 
REAPROVEITAMENTO

M 35,00 0,41 14,35 17,70

01.02.10 97663 Sinapi
REMOÇÃO DE LOUÇAS DE  FORMA MANUAL SEM 
REAPROVEITAMENTO

UNI 10,00 10,37 103,70 127,88

01.02.11 97664 Sinapi
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS  DE FORMA MANUAL SEM 
REAPROVEITAMENTO

UNI 8,00 1,29 10,32 12,73

01.02.12 97665 Sinapi
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM 
REAPROVEITAMENTO

UNI 4,00 1,08 4,32 5,33

01.02.13 97665 Sinapi
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS DE FORMA MANUAL SEM 
REAPROVEITAMENTO

UNI 10,00 1,08 10,80 13,32

TOTAL ITEM:  01 3.409,75 4.204,90
02. REFEITÓRIO

02.01 87620 Sinapi
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO 
EM BETONEIRO 400L

M² 32,57 25,10 817,51 1.008,15

02.02 87248 Sinapi
REVEST. CERÂMICO PARA PISO COM PLACA TIPO GRES 35X35CM 
PARA ÁREAS MAIORES QUE 10M²

M² 32,57 27,17 884,93 1.091,29

02.03
88648

Sinapi
RODAPÉ CERÃMICO COM 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
ESMALTADAS EXTRA DE 35X35CM

M 16,15 4,47 72,19 89,03

02.04
89043

Sinapi
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS VAZADOS 
9X19X19CM

M² 1,73 67,04 115,98 143,03

02.05 87879 Sinapi
CHAPISCO TRAÇO 1:3 APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, 
PREPARO EM OBRA COM BETONEIRA 400L

M² 45,45 3,12 141,80 174,87

02.06 87527 Sinapi
EMBOÇO PAULISTA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE

M² 45,45 28,54 1.297,14 1.599,64

02.07 88489 Sinapi
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS

M² 45,45 10,64 483,59 596,36

02.08
94570

Sinapi
JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (SEM VIDRO)

M² 3,00 302,61 907,83 1.119,54

02.09
72119

Sinapi VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR PARA JANELA EM ALUMÍNIO M² 3,00 192,20 576,60 711,06

02.10 93128 Sinapi
PONTO DE ILUMINAÇÃO COM INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

UNI 2,00 117,00 234,00 288,57

02.11
COTAÇÃO

Sinapi
PAFLON PARA LUMINÁRIA EM LED, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNI 2,00 4,29 8,58 10,58

02.12 93042 Sinapi
LÂMPADA DE LED 6W BIVOLT BRANCA, FORMATO 
TRADICIONAL (BASE E27) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNI 2,00 20,79 41,58 51,28

TOTAL ITEM: 02.01 5.581,73 6.883,39
02.02 MOVIMENTO DE TERRA  

02.02.01 96525 Sinapi ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES M³ 21,25 27,77 590,11 727,73
TOTAL ITEM:  02.02 590,11 727,73
TOTAL ITEM 02 6.171,84 7.611,11

03. COBERTURA

03.01 92543 Sinapi 
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA DE
FIBROCIMENTO, APOIADA EM PAREDE

M² 41,00 11,74 481,34 593,59

03.02 73938/003 Sinapi
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA PARA COBERTURA
EM TELHA ONDULA DE FIBROCIMENTO

UNI 3,00 26,05 78,15 96,37

03.03 94218 Sinapi
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 10MM,
EXCLUINDO MADEIRAMENTO

M² 41,00 30,55 1.252,55 1.544,64

03.04 72105 Sinapi CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M 8,75 55,52 485,77 599,05

03.05 72107 Sinapi
RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

M 28,00 29,30 820,27 1.011,56

TOTAL ITEM:  03   3.118,08 3.845,22
04. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

04.01 FUNDAÇÃO

04.01.01 74156/003 Sinapi
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO= 25CM, EM CONCRETO 
MOLDADO INLOCO, 15MPA, SEM ARMACAO

M 25,00 44,67 1.116,70 1.377,11

04.01.02 74254/002 Sinapi
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2)-
FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO (BROCA)

KG 65,00 8,54 554,85 684,24

04.01.04 74007/001 Sinapi FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES REAPROV. 4X M³ 26,25 26,60 698,14 860,95

04.01.05 74254/002 Sinapi
ARMACAO ACO CA-50, DIAM.6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2)-
FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO (BALDRAME)

KG 204,00 8,54 1.741,37 2.147,46
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04.01.06 73942/002 Sinapi
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO / 
CORTE ( C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO (BROCA E 
BALDRAME)

KG 25,50 8,30 211,62 260,97

04.01.07 94965 Sinapi CONRETO FCK=25MPA, PREPARO EM OBRA COM BETONEIRA M³ 3,18 289,25 919,82 1.134,32

04.01.08 92873 Sinapi
LANÇAMENTO DE CONCRETO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 3,18 187,99 597,81 737,22

04.02 ESTRUTURA

04.02.01 74254/002 Sinapi
ARMACAO ACO CA-50, DIAM.6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2)-
FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO

KG 288,00 8,54 2.458,41 3.031,71

04.02.02 73942/002 Sinapi
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO / 
CORTE (C/ PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO

KG 39,24 8,30 325,64 401,58

04.02.03 94965 Sinapi CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO EM OBRA COM BETONEIRA M² 3,86 289,25 1.116,51 1.376,88

04.02.04 92873 Sinapi
LANÇAMENTO DE CONCRETO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 3,86 187,99 725,64 894,86

04.02.05 74200/001 Sinapi
VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, 
BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A

M 12,40 16,61 205,96 253,99

TOTAL ITEM:  04  10.672,47 13.161,29
05. ALVENARIA - VEDAÇÃO

05 .01 73982/001 Sinapi
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 
VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL 
E AREIA), JUNTAS 12MM

M² 166,00 54,67 9.075,22 11.191,56

TOTAL ITEM:  05   9.075,22 11.342,21
06. IMPERMEABILIZAÇÃO

06. 01 74106/001 Sinapi
IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA 
(BALDRAMES)

M² 55,13 10,01 551,85 680,54
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TOTAL ITEM:  06   551,85 680,54
07. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

07. 01 PISO

07. 01. 01 73919/004 Sinapi
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO1:4 (CIMENTOEAREIA), 
ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL)

M² 24,00 25,10 602,40 742,88

07. 01. 02 73920/001 Sinapi
REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO1:3 
(CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MECANICO

M² 24,00 10,91 261,84 322,90

07. 01. 03 PIS-CER-010 Setop
PISO CERAMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA
COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI

M² 24,00 38,17 916,08 1.129,71

07. 01. 04 SOL-GRA-005 Setop SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS M 1,80 45,95 82,71 102,00
07.02 PAREDE

07.02.01 87881 Sinapi
CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

M² 114,00 3,57 406,98 501,89

07.02.02 87882 Sinapi
CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 0,5CM,PREPARO MECANICO

M² 183,00 4,02 735,66 907,22

07.02.03 73927/009 Sinapi
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA),PREPARO MECANICO - ESP 2CM

M² 297,00 23,92 7.104,59 8.761,38

07.02.04 REV-AZU-011 Setop
REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI

M² 183,00 46,49 8.507,67 10.491,66

07.02.05 PEI-GRA-005 Setop PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) M 4,60 63,00 289,80 357,38
07.02.06 73746/001 Sinapi PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA M² 114,00 18,55 2.114,36 2.607,43

07.03 TETO

07.03.01 87882 Sinapi
CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 0,5MM, PREPARO MECANICO

M² 24,00 5,41 129,88 160,17

07.03.02 73927/008 Sinapi
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA),PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM

M² 24,00 23,92 574,08 707,96

07.03.03 73955/002 Sinapi
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES 
INTERNOS

M² 24,00 15,05 361,20 445,43

07.03.04 73954/002 Sinapi
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS 
DEMAOS

M² 24,00 10,77 258,56 318,86

07.03.05 96113 Sinapi FORRO DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS M² 24,00 35,26 846,24 1.043,58

TOTAL ITEM:  07   23.192,05 28.600,44
 08. ESQUARIAS

 08. 01 MADEIRA

08.01.01 73910/007 Sinapi
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA
COM ANEL

UND 2,00 517,83 1.035,66 1.277,18

08.01.02 74070/003 Sinapi
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS,
PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR

UND 2,00 74,95 149,90 184,86

08.01.03 74065/002 Sinapi
PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO 
APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO

M² 4,00 24,75 98,98 122,06

08.02 ALUMINIO
08.02.01 74051/002 Sinapi JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO M² 3,68 241,70 889,45 1.096,87

08.03 VIDRO
08.03.01 72116 Sinapi VIDRO TEMPERADO 8MM PARA JANELAS M² 3,68 182,30 670,86 827,30
08.03.02 74125/002 Sinapi ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES M² 6,00 372,47 2.234,79 2.755,94

TOTAL ITEM:  08   5.079,64 6.264,21
 09. INSTALAÇÕES ELETRICAS

 09. 01 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO
09.02 Sinapi PONTOS ELÉTRICOS

09.02.01 73953/008 Sinapi

LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE
SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E
PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E
PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%,
SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE
SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE
FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO,
COM LÂMPADAS - COMPLETA

UND 4,00 150,46 601,85 742,20

09.02.02 74094/001 Sinapi
BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E 
INDICAÇÃO DE SAÍDA

UND 2,00 26,33 52,67 64,95

09.02.03 74041/002 Sinapi PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO PT 4,00 47,95 191,82 236,55

09.02.04 9535 Sinapi
PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" 
PARA PONTO DE CHUVEIRO

UND 2,00 60,77 121,53 149,87

09.02.05 72375 / 83540 Sinapi TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" UND 2,00 14,57 29,15 35,95
09.02.06 _ Local PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA PT 2,00 31,33 62,66 77,27
09.02.07 72331 Sinapi INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" UND 2,00 12,87 25,75 31,75
09.02.08 _ Local PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR PT 2,00 27,46 54,92 67,73

09.03 QPDG

09.03.01 74131/004 Sinapi

PAINELDEDISTRIBUIÇÃOEMCHAPADEAÇO16USG,PARAATÉ18DIS
JUNTORESMONOPOLARES,PINTURAEMEPOXICORBEGE,COMTRI
NCO,ESPELHOINTERNOC/PLAQUETASDEIDENTIFICAÇÃOEMACRÍ
LICOPARACADACIRCUITOEPORTAPROJETO.DEVERÁ ATENDER 
O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UND 1,00 394,20 394,20 486,13

09.03.02 8260 Sinapi PARA RAIO TIPO VCL 175V 45KA UND 4,00 2.363,36 9.453,44 11.657,98
09.04 QUADROS

09.04.01 74130/001 Sinapi
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A

UND 3,00 12,24 36,71 45,27

09.04.02 74130/003 Sinapi
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A

UND 1,00 56,50 56,50 69,68

TOTAL ITEM:  09   11.081,20 13.665,34
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 10. INSTALAÇÕES HIDAULICAS
 10. 01 LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS

10.01.01 6021 Sinapi
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO 
POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO 
SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA

UND 4,00 212,68 850,71 1.049,10

10.01.02 74230/001 Sinapi
ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO 
POPULAR

UND 4,00 24,98 99,93 123,23

10.01.03 6021 Sinapi
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, 
COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM 
PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO

UND 2,00 212,68 425,36 524,55

10.01.04 ACE-PAP-015 Setop PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS UND 6,00 63,45 380,71 469,49

10.01.05 86942 Sinapi
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5X39,0CM,PADRAO 
POPULAR,COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM 
PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO

UND 4,00 157,40 629,60 776,42

10.01.06 ACE-SAB-005 Setop PORTA SABONETE LIQUIDO UND 4,00 105,75 422,98 521,62
10.01.07 ACE-PAP-010 Setop PORTA-TOALHA DE PAPEL UND 4,00 101,55 406,19 500,91
10.01.08 ACE-BAR-005 Setop BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX M 4,80 327,39 1.571,45 1.937,91
10.01.09 86914 Sinapi TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA UND 4,00 34,13 136,53 168,37

10.03 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

10.03.01 85118 Sinapi
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO 
CROMADO SIMPLES

UND 1,00 88,54 88,54 109,19

10.03.02 40729 Sinapi
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM 
METAL CROMADO

UND 8,00 201,31 1.610,48 1.986,04

10.03.03 74176/001 Sinapi
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO 
CROMADO SIMPLES

UND 4,00 92,86 371,44 458,06

10.03.04 74176/001 Sinapi
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO 
CROMADO SIMPLES

UND 92,86

10.03.05 74058/002 Sinapi TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" UND 5,00 62,48 312,39 385,24
10.03.06 72618 Sinapi LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" UND 5,00 13,24 66,18 81,61

10.03.07 74185/001 Sinapi
REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E 
INSTALACAO

UND 2,00 42,11 84,21 103,85

10.03.08 40777 Sinapi CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA UND 2,00 35,33 70,66 87,14
10.04 PONTOS DE HIRAULICA

10.04.01 _ Local PONTO DE AGUA FRIA 3/4" PT 4,00 71,68 286,70 353,56
10.04.02 _ Local PONTO DE ESGOTO DN 50 UND 6,00 71,68 430,06 530,35
10.04.03 _ Local PONTO DE ESGOTO DN 100 PT 10,00 71,68 716,76 883,91

10.05 REDE EXTERNA

10.05.01 74104/001 Sinapi

 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 
LISA(CIMENTOEAREIA,TRAÇO1:4)E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO 
C -ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO

UND 2,00 143,55 287,10 354,05

10.05.02 74165/003 Sinapi
TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN75MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 10,00 41,76 417,56 514,93

10.05.03 74165/004 Sinapi
TUBO PVC ESGOTO /ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 25,00 43,27 1.081,70 1.333,95

TOTAL ITEM:  10   10.747,24 13.253,50
 11. DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA

 11. 01 9537 Sinapi LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 46,16 2,10 96,92 119,52

 11. 02 72208+72881 Sinapi CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM M³ 5,40 7,65 41,30 50,93

TOTAL ITEM:  11 138,22 170,45

83.237,56

102.799,21

Engenheiro Civil CREA-PR 129992/D

SINAPI FEVEREIRO DE 2018

1)  OS QUANTITATIVOS  REFEREM-SE AQUELES QUE ACOMPANHAM O PROJETO BÁSICO FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL

NOTAS                                                                                           TOTAL GERAL COM BDI (23,32%)                                                                                                 

TOTAL GERAL

Bruno Henrique de Oliveira Reghin

2)  OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS SERÃO COM BASE NAQUELES EFETIVAMENTE EXECUTADOS E APURADOS ATRAVÉS DE MEDIÇÕES PERIÓDICAS A SEREM 
FEITAS PELA FISCALIZAÇÃO CONFORME O ANDAMENTO DAS OBRAS PREVISTO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3) INCLUSO BDI DE 23,32% CONFORME ACÓRDÃO  2622/2013-TCU - ITEM 9.0 - EDIFICAÇÃO


