
BDI = 21,40%

Ampliação Quant. 1 219.840,40R$        

ITEM SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT. VALOR (R$) C/ BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 placa de obra m² 1 362,84R$         362,84R$                440,49R$                

1.2 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.
uni 2 63,67R$           127,34R$                154,59R$                

1.2 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.
m² 2 66,59R$           133,18R$                161,68R$                

756,76R$                

2 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

2.1 98229 estaca broca 25cm concretada in loco m 85 71,96R$           6.116,60R$             7.425,55R$             

2.2 83518 alvenaria de embasamento E=20cm com bloco de concreto m³ 8,25 355,90R$         2.936,18R$             3.564,52R$             

2.3 93368 aterro mecanizado compactado m³ 63,2 11,81R$           746,39R$                906,12R$                

2.4 5651 fôrma para concreto em fundações m² 45 34,80R$           1.566,00R$             1.901,12R$             

2.5 94965 concreto fck 25MPA m³ 6,03 297,37R$         1.793,14R$             2.176,87R$             

2.6 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM

kg 63,32 10,76R$           681,32R$                827,13R$                

2.7 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM

kg 338,24 7,15R$             2.418,42R$             2.935,96R$             

2.8 92873
lançamento, adensamento e acabamento de concreto em fundações

m³ 6,03 198,60R$         1.197,56R$             1.453,84R$             

21.191,10R$          

3 SUPRA-ESTRUTURA (PILARES E VIGAS) 2

3.1 94965 concreto fck 25MPA m³ 3,83 297,37R$         1.138,93R$             1.382,66R$             

3.2

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM

kg 48,53 10,76R$           522,18R$                633,93R$                

3.3

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM

kg 259,26 7,15R$             1.853,71R$             2.250,40R$             

3.4 92873 lançamento de concreto em pilares e vigas m³ 3,83 198,60R$         760,64R$                923,41R$                

3.5 93187 verga em contra-verga em concreto 10x10 m 25,8 52,88R$           1.364,30R$             1.656,27R$             

6.846,67R$            

4 VEDAÇÃO, PINTURA E REVESTIMENTOS

4.1 87471 alvenaria de vedação de blocos cerâmicos m² 158,45 38,46R$           6.093,99R$             7.398,10R$             

4.2 87878 chapisco m² 316,9 3,74R$             1.185,21R$             1.438,84R$             

4.3 87529 emboço paulista m² 316,9 25,78R$           8.169,68R$             9.917,99R$             

4.4 88411 fundo selador acrílico m² 244,1 2,46R$             600,49R$                728,99R$                

4.5 88417 pintura acrílica de paredes externas 2 demãos m² 919,2 12,92R$           11.876,06R$          14.417,54R$          

4.6 88495 aplicação e lixamento de massa látex amb internos m² 139,55 10,58R$           1.476,44R$             1.792,40R$             

4.7 88487 pintura pva interna 2 demãos m² 1018,92 9,41R$             9.588,04R$             11.639,88R$          

4.8 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS
m² 688,75 10,72R$           7.383,40R$             8.963,45R$             

4.9 74065/001
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO
m² 7,94 26,84R$           213,11R$                258,72R$                

4.10

56.555,90R$          

5 PISOS 10,72

5.1 94992 execução de piso em concreto e=6cm armado m² 103,1 61,57R$           6.347,87R$             7.706,31R$             

5.2 88648 rodapé cerâmico 7cm de altura m 60 4,77R$             286,20R$                347,45R$                

5.3 87247 assentamento de cerâmica 30x30cm incluso argamassa e rejunte m² 103,1 34,08R$           3.513,65R$             4.265,57R$             

5.4 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

m² 211,51 52,74R$           11.155,67R$          13.542,99R$          

5.5 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS m² 70,7 7,84R$             554,29R$                672,91R$                

5.6 94993 RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESQUINA m² 10,8 52,74R$           569,59R$                691,48R$                

5.7 92391
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.
m² 14 48,87R$           684,18R$                830,59R$                

28.057,30R$          

6 PORTÃO DE ENTRADA PARA O CORPO DE BOMBEIROS

6.1 74238/002 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA 

EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 7,4 781,83R$         5.785,54R$             7.023,65R$             

7.023,65R$            

ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOVA CARVALHO

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ

REFERÊNCIA: SINAPI (COMPOSIÇÕES)
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7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
uni 4 8,72R$             34,88R$                  42,34R$                  

7.2 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
uni 2 13,27R$           26,54R$                  32,22R$                  

7.3 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
uni 4 25,38R$           101,52R$                123,25R$                

7.4 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
uni 14 11,27R$           157,78R$                191,54R$                

7.5 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
uni 2 24,19R$           48,38R$                  58,73R$                  

7.6 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
uni 4 37,19R$           148,76R$                180,59R$                

7.7 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
uni 4 25,56R$           102,24R$                124,12R$                

7.8 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

m 95,2 7,20R$             685,44R$                832,12R$                

7.9 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 47,8 1,90R$             90,82R$                  110,26R$                

7.10 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,9 2,66R$             63,57R$                  77,18R$                  

7.11 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m 23,5 9,09R$             213,62R$                259,33R$                

7.12 97594
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
uni 14 76,59R$           1.072,26R$             1.301,72R$             

3.333,41R$            

8 COBERTURA

8.1 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

uni 12 16,01R$           192,12R$                233,23R$                

8.2 92543 trama de madeira para telha em fibrocimento m² 132,2 15,34R$           2.027,95R$             2.461,93R$             

8.3 94207 cobertura em telhas de fibrocimento onduladas m² 132,2 32,44R$           4.288,57R$             5.206,32R$             

8.4 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.
m 12 39,06R$           468,72R$                569,03R$                

8.470,51R$            

9 ESQUADRIAS

9.1 94567 esquadria em aço de correr 4 folhas, incluso vidro temperado 10mm m² 23,22 870,02R$         20.201,86R$          24.525,06R$          

9.2 91016
porta em madeira 90x210cm incluso batente, guarnição, dobradiças e 

fechaduras, fornec. E instalação
uni 2 782,23R$         1.564,46R$             1.899,25R$             

26.424,32R$          

10 ALAMBRADO E ESCADA

10.1 73787/001

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 

2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE 

CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, 

FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM

m² 56,7 208,08R$         11.798,14R$          14.322,94R$          

10.2 COMP001 ESCADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO LARGURA = 1 METRO uni 1 1.472,17R$     1.472,17R$             1.787,22R$             

16.110,15R$          

11 FORROS

11.1 74141/004

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 

ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.

m² 103,1 118,77R$         12.245,19R$          14.865,66R$          

14.865,66R$          

12 COBERTURA METÁLICA

12.1 COMP002 PILAR PRÉ MOLDADO uni 6 1.233,26R$     7.399,54R$             8.983,04R$             

12.2 92257

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO

uni 6 245,95 1.475,70R$             1.791,50R$             

12.3 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 186 40,13 7.464,18R$             9.061,51R$             

12.4 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
m² 186 45,92 8.541,12R$             10.368,92R$          

30.204,97R$          

TOTAL

TOTAL COM BDI (21,40%) 219.840,40R$        
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