

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
RECAPEAMENTO DE RUAS EM CBUQ

Nº SICONV  
893722

Nº OPERAÇÃO  
029146-19

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA DE RIBEIRÃO DO PINHAL

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL EM C.B.U.Q.						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	42.088,39	755.284,67
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.	PLACAS		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00		2.Pla	Placa de Obra e Limpeza de Pista	6,00	
1.2.	LIMPEZA		-					
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	19.155,53		2.Pla	Placa de Obra e Limpeza de Pista	19.155,53	
2.	REVESTIMENTO		-					
2.1.	PINTURA		-					
2.1.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	19.155,53		3.Pin	Pintura, CBUQ, e Controle		19.155,53
2.2.	USINADO		-					
2.2.1.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	574,67		3.Pin	Pintura, CBUQ, e Controle		574,67
3.	ACESSIBILIDADE		-					
3.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PNE		-					
3.1.1.	RAMPA PNE COM PISO TÁTIL (NBR9050) - 7,65M³	UN	80,00		4.Ace	Acessibilidade		
4.	SINALIZAÇÃO		-					
4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-					
4.1.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	817,16		5.Sin	Sinalização		
5.	CONTROLE TECNOLÓGICO		-					
5.1.	ENSAIOS		-					
5.1.1.	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	M2	19.155,53		3.Pin	Pintura, CBUQ, e Controle		19.155,53
5.1.2.	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA	M2	19.155,53		3.Pin	Pintura, CBUQ, e Controle		19.155,53
5.1.3.	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	M2	19.155,53		3.Pin	Pintura, CBUQ, e Controle		19.155,53

RIBEIRÃO DO PINHAL/PR  
Local

segunda-feira, 15 de junho de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA FECHIN  
CREA/CAU: PR - 129992/D  
ART/RRT: 1720201086224

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
RECAPEAMENTO DE RUAS EM CBUQ

Nº SICONV  
893722

Nº OPERAÇÃO  
029146-19

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA DE RIBEIRÃO DO PINHAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ACESSIBILIDADE	SINALIZAÇÃO						
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL EM C.B.U.Q.				49.153,60	13.973,44	5					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.	PLACAS		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00								
1.2.	LIMPEZA		-								
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	19.155,53								
2.	REVESTIMENTO		-								
2.1.	PINTURA		-								
2.1.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	19.155,53								
2.2.	USINADO		-								
2.2.1.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	574,67								
3.	ACESSIBILIDADE		-								
3.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PNE		-								
3.1.1.	RAMPA PNE COM PISO TÁTIL (NBR9050) - 7,65M³	UN	80,00	80,00							
4.	SINALIZAÇÃO		-								
4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-								
4.1.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	817,16		817,16						
5.	CONTROLE TECNOLÓGICO		-								
5.1.	ENSAIOS		-								
5.1.1.	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	M2	19.155,53								
5.1.2.	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA	M2	19.155,53								
5.1.3.	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	M2	19.155,53								

RIBEIRÃO DO PINHAL/PR

Local

segunda-feira, 15 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA REGHIN

CREA/CAU: PR - 129992/D

ART/RRT: 1720201086224