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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
029146-19 PREFEITURA DE RIBEIRÃO DO PINHAL
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 42.088,39 755.284,67

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1. PLACAS - .
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 2.Placa de Obra e Limpeza de Pista. Placa de Obra e Limpeza de Pista 6,00 
1.2. LIMPEZA - .
1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 19.155,53 2.Placa de Obra e Limpeza de Pista. Placa de Obra e Limpeza de Pista 19.155,53 
2. REVESITMENTO - .
2.1. PINTURA - .
2.1.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 19.155,53 3.Pintura, CBUQ, e Controle. Pintura, CBUQ, e Controle 19.155,53 
2.2. USINADO - .

2.2.1.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 574,67 3.Pintura, CBUQ, e Controle

.

Pintura, CBUQ, e Controle 574,67 

3. ACESSIBILIDADE - .
3.1. RAMPA DE ACESSIBILIDADE PNE - .
3.1.1. RAMPA PNE COM PISO TÁTIL (NBR9050) - 7,65M³ UN 80,00 4.Acessibilidade. Acessibilidade

4. SINALIZAÇÃO - .
4.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

4.1.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 817,16 5.Sinalização
.
Sinalização

5. CONTROLE TECNOLÓGICO - .
5.1. ENSAIOS - .
5.1.1. ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS M2 19.155,53 3.Pintura, CBUQ, e Controle. Pintura, CBUQ, e Controle 19.155,53 

5.1.2.
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA 
ASFALTICA

M2 19.155,53 3.Pintura, CBUQ, e Controle
.
Pintura, CBUQ, e Controle 19.155,53 

5.1.3. ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO M2 19.155,53 3.Pintura, CBUQ, e Controle. Pintura, CBUQ, e Controle 19.155,53 .
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.1. PLACAS - 
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 
1.2. LIMPEZA - 
1.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 19.155,53 
2. REVESITMENTO - 
2.1. PINTURA - 
2.1.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 19.155,53 
2.2. USINADO - 

2.2.1.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 574,67 

3. ACESSIBILIDADE - 
3.1. RAMPA DE ACESSIBILIDADE PNE - 
3.1.1. RAMPA PNE COM PISO TÁTIL (NBR9050) - 7,65M³ UN 80,00 
4. SINALIZAÇÃO - 
4.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

4.1.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 817,16 

5. CONTROLE TECNOLÓGICO - 
5.1. ENSAIOS - 
5.1.1. ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS M2 19.155,53 

5.1.2.
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA 
ASFALTICA

M2 19.155,53 

5.1.3. ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO M2 19.155,53 

RIBEIRÃO DO PINHAL/PR
Local

segunda-feira, 15 de junho de 2020
Data

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL EM C.B.U.Q.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
RECAPEAMENTO DE RUAS EM CBUQ 893722
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49.153,60 13.973,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.326,94 955,94 2.251,20 

1.326,94 955,94 2.251,20 

39,81 28,68 67,54 

80,00 

817,16 37,81 50,05 139,88 

1.326,94 955,94 2.251,20 

1.326,94 955,94 2.251,20 

1.326,94 955,94 2.251,20 

Responsável Técnico
Nome: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA REGHIN
CREA/CAU: PR - 129992/D
ART/RRT: 1720201086224

Grau de Sigilo
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