PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL-PR

PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra : AMPLIACAO E COCLUSAO DA QUADRA ESCOLA MUN. CONEGO WENCESLAU VICTOR

REF SINAPI1/06/2022

RIBEWRAO DO Pinpyp

ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID | QUANT | PRECO UNIT | VALOR TOTAL | VALOR COM 25% BDI (%)
T 1 SERVICOS PRELIMINARES 3.701,25 4.626,56] _ 0,84%
1.1 1.1 SERVICOS PROVISORIOS 3.701,25 4.626,56] _ 0,84%
COMPOSIGAO
4513+66193+ | £y ECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
88489+92543+
COMPENSADA.
93358 +
1.1.1 94210+98446 m2 9,00 301,45 2.713,05 3.391,31|  0,62%
112 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA ESTRUTURA DE MADEIRA, INSTALADA m2 3,00 329,40 988,20 1.23525] 0,23%
2 2 MOVIMENTO DE TERRAS 177,56 221,95 0,04%
2.1 2.1 MANUAL 177,56 221,95 0,04%
96503 |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO (INCLUINDO ESCAVAGAO
2.2 PARA COLOCAGAO DE FORMAS) m3 1,96 90,59 177,56 221,95  0,04%
3 3 INFRA-ESTRUTURA 18.910,00 23.637,50]  4,31%
3.1 3.1 ESTACAS 10.031,15 12.538,94]  2,29%
311 ESCAVACAO , ACO E CONCRETO. 10.031,15 12.538,94] 2,29%
101173  |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM
3.1.1 TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 m 112,00 56,84 6.366,08 7.957,60]  1,45%
95576 |MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/ITRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
3.1.2 CIRCULAR, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016. Kg 180,99 14,07 2.546,53 3.183,16|  0,58%
95502 |MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO RETANGULAR,
3.13 DIAMETRO = 5,0 MM. Kg 67,22 16,64 1.118,54 1.398,18|  0,25%
3.2 3.2 BLOCOS 8.878,85 11.098,56]  2,02%
321 ACO 2.869,17 3.586,46]  0,65%
96545  |ARMACAO DE BLOCO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM KG - MONTAGEM.
3.2.1.2 AF_06/2017 kg 178,32 16,09 2.869,17 3.586,46|  0,65%
322 3.3 FORMA 3.636,62 4.54577]  0,83%
96531 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
3221 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 m2 25,90 140,41 3.636,62 4.545,77| 649,59%
323 3.4 CONCRETO 1.178,31 1.472,89]  027%
96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK=30MPa,
3.23.1 COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. | m3 1,96 601,18 1.178,31 1.472,89|  0,27%
33 3.5 IMPERMEABILIZANTE 1.194,75 1.493,44]  0,27%
331 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m2 29,50 40,50 1.194,75 1.493,44 0,27%
4 4 INSTALAGOES ELETRICAS (110V/220V) 7.636,73 9.54591| 1,74%
4.1 ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO 960,04 1.200,05|  0,22%
91834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA~CIRCUITOS
411 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 96,10 9,99 960,04 1.200,05|  0,22%
42 FIO 1.322,53 1.653,16] 0,30%
91926  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
421 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 227,32 4,19 952,47 1.190,59|  0,22%
91928  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
422 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 30,21 6,75 203,92 254,90|  0,05%




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

4.2.3 91930 | I RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 18,00 9,23 166,14 207,68  0,04%
43 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR 36,69 45,86]  0,01%
91990 |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA-
431 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 36,69 36,69 45.86| 0,01%
4.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO - 127 / 220 VOLTs 125,37 156,71]  0,03%
101891 |P'SIUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A
441 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 31,57 31,57 39,46| 0,01%
101890 | P'SIUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
4.4.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un 5,00 18,76 93,80 117,25 0,02%
45 LUMINARIAS 5.192,10 6.490,13] 1,18%
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W -
451 101666 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 un 10,00 519,21 5.192,10 6.490,13| 1,18%
5 5 ALVENARIA 559,83 699,79| _ 0,13%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS NA HORIZONTAL DE
101159  |5X10X20 CM (ESPESSURA 10 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
5.1 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m2 4,32 129,59 559,83 699,79|  0,13%
6 6 REVESTIMENTO 7.805,60 9.757,00] _ 4,93%
6.1 6.1 MASSA 7.805,60 9.757,00]  1,78%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS
87893 DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
6.1.1 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m2 285,71 6,83 1.951,40 2.439,25|  0,44%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
87547 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
6.1.2 AF_06/2014 m2 285,71 20,49 5.854,20 7.317,75|  1,33%
7 7 BAVIMENTACAO 79.108,99 98.886,24| 18,03%
7.1 PISO QUADRA 79.108,99 08.886,24] 18,03%
96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO
7.11 ESPESSURA DE 5 CM m3 24,12 104,63 2.523,68 3.154,59|  0,58%
103913 |EXECUCRO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA,
7.1.2 ESPESSURA DE 12,0 CM. m2 482,64 123,61 59.659,13 74.573,91| 13,60%
97097  |ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO SOBRE SOLO DE ALTA
7.13 RESISTENCIA m2 482,64 35,07 16.926,18 21.157,73|  3,86%
8 8 PINTURAS 26.908,37 33.635,46| _ 6,13%
96107  |APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
8.1 PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. m2 207,83 17,01 3.535,19 4.418,99|  0,81%
8.2 8.2 LATEX 2.965,73 3.707,17] 0,68%
ggago | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
8.2.1 DEMAOS. AF_06/2014. m2 207,83 14,27 2.965,73 3.707,17|  0,68%
8.3 8.3 ESMALTE 339,19 423,99] 0,08%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO EM PORTAO DE
88489  |ACO, APLICADA EM ROLO MOU PINCEL, SOBRE SUPERFICIE METALICA DUAS
8.3.1 DEMAOS. AF_06/2014. m2 10,08 33,65 339,19 423,99  0,08%
8.4 8.4 PISO DA QUADRA 16.341,39 20.426,74] _ 3,73%
102506 |PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5
8.4.1 CM, APLICACAO MANUAL. m 208,52 9,85 2.053,92 2.567,40|  0,47%
102494 |PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
8.4.2 PRIMER EPOXI. m 249,65 57,23 14.287,47 17.859,34|  3,26%
85 8.5 PINTURA PISO ARQUIBANCADA 3.726,86 4.658,58]  0,85%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
8.5.1 102491 [|NCLUSO FUNDO PREPARADOR. m2 | 196,98 18,92 3.726,86 4.658,58| 0,85%
9 3 GRADIL/PORTOES/CORRIMAOS/EQUIPAMENTOS 65.533,55 81.916,93| 14,94%




9.1

100701

PORTAO EM CHAPA DE ACO DE 2 FOLHAS, ESTRUTURADA EM CANTONEIRAS E
METALONS, COM FERRAGENS, PINTURA DE FUNDO DE PROTEGAO. CONFORME
PROJETO (2,40mx2,10m)

M2

5,04

1.094,95

5.518,55

6.898,19

1,26%

9.2

102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO1 ¥4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA

M2

307,10

180,39

55.397,77

69.247,21

12,63%

9.3

99855

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO.

2,15

114,99

247,23

309,04

0,06%

9.4

COTAGAO

TRAVE DE FUTSAL EM TUBO DE AGO CARBONO 3”, REQUADRO 1”, de 3,00 x 2,00 M,
COM GANCHO PARA FIXAGAO DA REDE, ACABAMENTOS EM PINTURA COM
ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO, ACOMPANHA REDE EM MATERIAM
AUTOMOTIVO EM MATERIAL 100% POLIPROPILENO.4 MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ud

1,00

2.500,00

2.500,00

3.125,00

0,57%

9.4

COTAGAO

POSTE PARA VOLEI OFICIAL COFECCIONADO EM TUBO REDONDO EM ACO
CARBONO DIAMETRO 3" COM ALTURA DE 2,45M , COM REDE INCLUSA,PINTADAS E
INSTALADAS

ud

1,00

1.870,00

1.870,00

2.337,50

0,43%

10

10

ESTRUTURA METALICA

142.682,30

142.682,30

32,53%

10.1

COTAGAO

ESTRUTURA EM ARCO METALICO (7 PECAS) ESTRUTURA EM TRELIGA METALICA
EM PERFIL "U" E DIAGONAIS EM CANTONEIRA PERFIL"L", PILARES (14 PECAS) EM
ESTRUTUTRA TRELICADA METALICA PERFIL"U" E BANZOS E DIAGONAIS EM
CANTONEIRAS "L" , TERCAS EM PERFIL "U" ENRIGECIDOS, SENDO OS DOIS ARCOS
DOS OITOES COM ESTRUTURA EM PERFIL"U" PARA FECHAMENTO COM TELHAS,
CONTRAVENTAMENTOS EM BARRA DE ACO CA-60 10 MM LISO, AGULHAMENTO
COM BARRA DE ACO LISO CA-60 8 MM, MONTAGEM, PINTURA DE FUNDO DE
PROTEGAO E PINTURA DE BASE COM PRIMER DUAS DEMAOS, E PINTURA
ESMALTE SINTETICO DE ACABAMENTO, FIXAGAO DOS PILARES EM CHAPA DE AGCO
SOLDADAS EM BLOCO DE CONCRETO,CONFOME MEMORIAL DESCRITIVO E
PROJETO ESPECIFICO

M2

595,90

239,44

142.682,30

142.682,30

32,53%

11

11

COBERTURA

84.551,09

105.688,86

19,27%

11.1

94213

COBERTURA EM TELHA DE ACO GALVANIZADO ONDULADO 5 MM, INCLUSO
ICAMENTO

M2

595,90

117,31

69.905,03

87.381,29

15,94%

11.2

94213

FECHAMENTO DE OITOES LATERAIS EM TELHA DE ACO GALVANIZADO ONDULADO
5 MM, INCLUSO ICAMENTO

M2

72,00

117,31

8.446,32

10.557,90

1,93%

11.3

94227

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33
CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

59,00

79,90

4.714,10

5.892,63

1,07%

11.4

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS

26,00

57,14

1.485,64

1.857,05

0,34%

12

12

PREVENCAO DE INCENDIO

759,12

1.248,90

0,17%

12.1

101908

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ud

3,00

182,54

547,62

684,53

0,12%

12.2

COTACAO

PLACAS INDICATIVAS DE CAPACIDADE DE PUBLICO E SISTEMA DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO E PANICO TIPO M1 E FOTOLUMINESCENTES ,FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

ud

2,00

120,00

240,00

300,00

0,05%

12.3

COTACAO

PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZACAO SISTEMA DE PREVENCAO DE INCENDIO EM
PVC | MM - 30X15 CM E FOTOLUMINESCENTES ,FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

ud

9,00

23,50

211,50

264,38

0,05%

13

13

LIMPEZA

348,16

435,20

0,08%

13.1

88252

2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS.LIMPEZA GERAL DA OBRA.

16,00

21,76

348,16

435,20

0,08%

TOTAL DO ORCAMENTO

438.682,53

512.982,59

100,00

GERALDO GOMES

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR  \MEDEIROS
ENG® CIVIL CREA 21.696/D PR. JUNIOR:45989869991
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